



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณ ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดเผยราคากลางและ การคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ละหาน กำหนด) ราคากลางเป็นเงิน ๖๔๒,๖๐๐.-บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) สำหรับ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างตามแบบ ที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด (บก.๐๑) และสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.Tumbonlahan.go.th และเว็บกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
ราคากลางในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๒,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป - ปริมาณงาน : จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓๐.๖๐x๑.๐๐ ม.
จำนวน ๑๔๓ ท่อน บ่อพักขนาด ๑.๐๕x๑.๒๐ เมตร
จำนวน ๔ จุด
จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓๐.๖๐x๑.๐๐ ม.
จำนวน ๒๑๙ ท่อน บ่อพักขนาด ๑.๐๕x๑.๒๐ ม.
จำนวน ๑๓ จุด
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ละหาน กำหนด)
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๖๕๒,๖๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑...ปร. ๔... (เอกสารที่แนบ)
- ๖.๒...ปร. ๕... (เอกสารที่แนบ)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายอุดม คงกันกง.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด.....กรรมการ
- ๖.๓ นายทรงพร สุวรรณภาพ.....ตำแหน่ง จพง.ธุรการกองช่าง.....กรรมการ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เลขที่ 127

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 12 ก.ค. 62

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เวลา.....

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการ วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน สอง สาย ยาวรวม ๓๖๒ ท่อนเมตร พร้อมบ่อพัก ๒๑ จุด จำนวน ๑ โครงการ เพื่อผลประโยชน์ทางราชการ งบประมาณ ๖๔๖,๖๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานวัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.วรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพร สุวรรณภาพ)

ความเห็น.....

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

11 ก.ค. 2562

11 ก.ค. 2562



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑.ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งเลขที่ ๔๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕

บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง ก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕

บ้านโนนจาน เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๖๔๒,๖๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖๗๖ ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(น.ส.วรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่)

(นายทรงพร สุวรรณภาพ)

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวอาภากรณ์ สุขจันทร์)

๒๐๗๖๒



รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน

วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุดม คงกันกง	ผอ.กองช่าง.		ประธาน
๒	นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่	หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
๓	นายทรงพร สุวรรณภาพ	ผู้ช่วยธุรการช่าง		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายอุดม คงกันกง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ในฐานะประธาน
กรรมการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามวาระระเบียบการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๔๒๕
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และมอบหมายให้ นายทรงพร สุวรรณภาพ เป็นผู้จดบันทึก

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๔๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน
ตำบลละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑.ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หน้า ๕๐ ประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

๑.๑ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยใช้ราคาน้ำมัน ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

๒.ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดข้างเคียง

๓.ใช้การสืบราคา สอบถามราคาตามท้องตลาดในพื้นที่ท้องที่ ที่ขายวัสดุก่อสร้างและตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ราคาจากแขวงการทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑.คณะกรรมการกำหนดราคากลางกลางได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมท่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

มีมติกำหนดให้ราคาตามที่ได้ ประมาณการตามใบกำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๔๒,๖๐๐ บาท (หกแสนสี่ หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๒. เห็นควรเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น.

(ลงชื่อ) นายพร สุวรรณภาพ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพรพร สุวรรณภาพ)

ตำแหน่ง อธิการช่าง

(ลงชื่อ) นายอุดม คงกันกง ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ความเห็น..... ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... [Signature]

(นายนิกร โสมจตุรัส)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... [Signature]

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

11 ก.ค. 2562

ใบคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาน อำเภอจักราช จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณตามราคากลางแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	491,536.49	1.3074	642,634.81	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			642,635	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			642,600	
	ตัวอักษร	หกแสนสี่หมื่นสองพันหกหรือบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน
เฉลี่ยราคาประมาณการ

ตร.ม.
บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาววรรณีเกษณี แสงบัวใหญ่)

(ลงชื่อ) พงษ์ สุวรรณภาพ กรรมการ
(นายพงษ์พร สุวรรณภาพ)

อนุมัติ

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
11 ก.ค. 2562

ใบกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อเก็บกักขยะ หมู่ที่ 5
 สถานีก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 - วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 143 ท่อน พร้อมบ่อพักปากกว้าง ขนาด 1.04 x 1.20 ม. จำนวน 8 จุด
 วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานดินขุดบ่อพัก	8.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	792.00	792.00	
2	งานคอนกรีตยกบาน 1:3:5	4.53	ลบ.ม.	1,724.30	7,811.08	306.00	1,386.18	9,197.26	
3	ท่อ คล. 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	143.00	ท่อน	530.00	75,790.00	373.57	53,420.51	129,210.51	
4	ท่อ คล. 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	390.00	-	140.00	-	-	
5	บ่อพักปากกว้าง ขนาด 1.04 x 1.20 ม.	8.00	จุด	5,016.23	40,129.84	-	-	40,129.84	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 1.00 เมตร	16.00	ฝา	831.68	13,306.88	-	-	13,306.88	
รวมราคาวัสดุ- ค่าแรงงาน								192,636.49	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอุดม คงกัญง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (น.ส.วราภรณ์ แสงวันใหญ่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายทรงพร สุวรรณภาพ)

อนันต์

นางสาวบุญเรือน พรหมภักดี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

11 ก.ค. 2562

ใบกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 2

ประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5
 ตำบลที่ก่อสร้าง บ้านเนินจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอเจ็ดริ้ว จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 - งานท่อระบายน้ำ Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 219 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.04 x 1.20 ม. จำนวน 13 ชุด
 วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ				
งานวางท่อ - บ่อพัก									
1	งานติดตั้งบ่อพัก	13.00	ตบ.ม.	-	-	99.00	1,287.00	1,287.00	
2	งานคอนกรีตขนาด 1:3:5	6.96	ตบ.ม.	1,547.00	10,767.12	306.00	2,129.76	12,896.88	
3	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	219.00	ท่อน	530.00	116,070.00	373.57	81,811.83	197,881.83	
4	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	390.00	-	140.00	-	-	
5	บ่อพัก ขนาด 1.04 x 1.20 ม.	13.00	ชุด	5,016.23	65,210.99	-	-	65,210.99	
6	ผ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 1.00 เมตร	26.00	ผ้า	831.68	21,623.68	-	-	21,623.68	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								298,900.38	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....*Paul*.....ประธานกรรมการ (นายอุดม คงกันง)
 (ลงชื่อ).....*Mr.*.....กรรมการ (นายสมศักดิ์ แสงบัวใหญ่)
 (ลงชื่อ).....*นางสาวปวีณา*.....กรรมการ (นางสาวปวีณา ธรรม)
 (นายทองพร สุวรรณภาพ)

อนุมัติ
 นางสาวบานเย็น พรหมภักดี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 11 ก.ค. 2562



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม.๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานเลขที่ ๔๒๕/๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผ่น
๒.ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๔๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณาผลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน


จึงขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เข้าประชุมในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


-ทราบ -แจ้งคณะกรรมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- ทราบ
(ลงชื่อ) 
(น.ส.วรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่)

กรรมการ

- ทราบ
(ลงชื่อ) 
(นายทรงพร สุวรรณภาพ)

กรรมการ

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

เรื่อง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน

ณ ห้องประชุมรับรององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก

หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ฯ

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ และพิจารณา

๓.๑ การกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน

ปริมาณ จำนวน ๓๖๒ ท่อน/เมตร พร้อมบ่อพัก ๒๗ จุด ตามรายละเอียดแบบแปลน

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๔.๑



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๔๒๕/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานเกษตรและชุมชน มีความประสงค์จะ
ดำเนินการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) งบประมาณ ๖๕๒,๕๐๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗/๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา
กลางของงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. น.ส.วรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
๓. นายทรงพร สุวรรณภาพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง กรรมการ

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้ว
นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลาง
ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่
หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน