



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๕
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๐,๕๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณ งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๕ ท่อน บ่อพัก คสล.กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ จุด งานเสริมไหล่ทาง คสล.กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
- ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๔๔,๘๒๓.๕๒ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์)
- บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - พ.จ.อ.วิระ สำนักโนน ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กรรมการ
 - นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่านปลัด อบต.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น
๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๓๒ แผ่น
๓.ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่ง ๒๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๔๔๔,๘๒๓.๕๒.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบบสองสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประการของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๗/๗ ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันกง)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น..... เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... 


(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(/) เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

() ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

18 เม.ย. 2566

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
ปริมาณงาน ๑.วางท่อระบายน้ำ ชั้น 3 คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต
ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ
๒.งานไหล่ทางคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร (หักบ่อพักออก)
เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๔๔๔,๘๒๓.๕๒- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์)
พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารงานวัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(พันจ่าเอกวิระ สำนักโนน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น เห็นชอบ.....
(ลงชื่อ).....
(นางสมคิด เทียงมาก)

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
(ลงชื่อ).....
(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	338,048.25	1.3624	460,556.94	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			460,557	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			460,500	
	ตัวอักษร (สีแดงหมึกน้ำหรือยบทั่ว)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ


บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา 

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ 


(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน


นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)  นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเติมไหลส่งทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิบูลย์ พิภูล
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 175 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร จำนวน 17 จุด										
1	งานบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (ร้อยท่อนไป)	52.00	ตร.ม.			70.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	
2	งานบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน (ร้อยท่อนไป)	-	เมตร			75.00	-	-	-	
3	งานดินจุดบ่อพัก	17.00	ลบ.ม.			99.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร		ท่อน	628.83						
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	175.00	ท่อน	1,014.91	177,608.45				177,608.45	
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	17.00	จุด	3,454.62	58,728.59				58,728.59	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	34.00	ฝา	683.32	23,232.86				23,232.86	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน									264,892.89	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... พ.ช. เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ป.ลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกองดีการบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันง) (นางสมคิด เข้มงาก) (นายวิฑูรย์ ประภากรแก้วรัตน์)

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเติมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเนินจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน งานเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 192 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)									
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	27.10	ลบ.ม.	1,837.85	49,805.74	306.00	8,292.60	58,098.34	
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	175.00	ตร.ม.	33.50	5,862.50	5.00	875.00	6,737.50	
3	ตะปู	0.72	ก.ก.	52.14	37.54	-	-	37.54	
4	ทรายรองพื้น	9.60	ลบ.ม.	537.04	5,155.58	99.00	950.40	6,105.98	
5	งานลูกรังโหล่ทาง		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-	
6	แอสฟัลท์ ยานเนว		ลิตร	25.00	-	-	-	-	
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	6.40	ตร.ม.	280.00	1,792.00	60.00	384.00	2,176.00	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								73,155.36	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อ.มนตรี (ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันภง) (นางสมคิด เทียงมาก) (นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันภง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

-สำเนาฉบับ-

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๙๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๕
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์
จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตั้งจ่ายไว้ ๔๖๐,๕๐๐.- บาท (สี่แสน
หกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ประกอบด้วย

๑.นายอุดม คกกันก	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	กรรมการ
๓.นายวิฑูรย์ พิกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	

กรรมการและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

- ๑.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอ
หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- ๒.ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่
คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่
หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
นั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- ๓.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ๔.ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/๖๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

กปช

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ