



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบกรมทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา) ราคากลางเป็นเงิน ๖๑๘,๒๐๐.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างตามแบบ ที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด (บก.๐๑) และสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.Tambonlahan.go.th และเว็บกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นางสาวปานเย็น หงษ์เหล็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรPARAแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓/๐๐.๙๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : เสริมผิวPARAแอสฟัลท์คอนกรีต ยาวรวม ๔๖๓ เมตร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑.๘๕๒ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบกรมทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๖๑๘.-๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. ปร. ๔. (เอกสารที่แนบ)

๕.๒. ปร. ๕. (เอกสารที่แนบ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ จ่าเอกยุทธยา ทาสีมา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ

๖.๓ นายทรงพร สุวรรณภาพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง กรรมการ



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เลขที่.....๘๗
 วันที่.....๒๒ มี.ค. ๖๒
 เวลา.....๑๔.๕๔

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- | | |
|--|---------------------------|
| ๑.รายงานการประชุม | จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒.ใบกำหนดราคากลาง และใบแนบเอกสารใบเสนอราคา | จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๒๖ แผ่น |
| ๓.บันทึกเชิญเข้าร่วมประชุม | จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๗ แผ่น |

เรื่องอื่น คำนวณตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๒๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งจ่ายไว้ ๗๐๐,๙๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางที่มาของราคาวัสดุ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและชี้แจงเป็นข้อมูลประกอบการ เพื่อหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางก่อสร้าง ตามระเบียบแล้ว

ข้อพิจารณา ๑.คณะกรรมการกำหนดราคากลางราคาที่ได้กำหนดราคากลางทั้งโครงการเป็นเงิน ๖๑๘,๒๐๐ บาทถ้วน (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงโนนกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุทธา ทาสิมมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพร สุวรรณภาพ)

สำเนาถูกต้อง

.....
 นายก อบจ.ชัยภูมิ
 ผู้อำนวยการ อบจ.ชัยภูมิ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

Handwritten signature

(ลงชื่อ).....

(นายฉกร โสมจิตต์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

22 ต.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature
นายอุดม หงษ์กันทง
ผู้อำนวยการกองช่าง



รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการการก่อสร้างเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน

วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุดม คงกันกง	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธาน
๒	นายยุทธยา ทาสิมมา	นิติกรปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายทรงพร สุวรรณภาพ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง	ช้วนจ	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายอุดม คงกันกง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามวาระระเบียบการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางรวมจัดทำราคากลางเสนอเพื่อให้กองคลังทำการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ทราบและพิจารณา

๑. ตามที่คณะกรรมการได้ร่วมการจัดทำกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลติกคอนกรีตโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

สำเนาถูกต้อง


นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. อ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคากลางก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

๒.๑ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาคให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามลำดับดังนี้

๑. ราคาส่งวัสดุก่อสร้างตามคำสั่งนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ก่อสร้างตั้งอยู่แอ่งแอ่ง

๒. วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ไม่มีราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคา วัสดุก่อสร้างนั้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ราคาไว้ มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณา จากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

๓. กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียงไม่มีราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัด ของสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงมากที่สุดไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ใน การสืบและการกำหนดราคาส่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบ และการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางก่อสร้างนั้นด้วย

๔. กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือโครงการก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างบาง รายการเป็นจำนวนมากและเป็นวัสดุที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือต้องการใช้จากแหล่ง หลายแหล่งรวมกัน ผู้มี อำนาจหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถสืบ และใช้ราคาส่งวัสดุก่อสร้างจากแหล่งผลิตโดยตรง และ หรือ จากแหล่งอื่น นอกเหนือข้อกำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคา รวมทั้ง เหตุผลความจำเป็นประกอบไว้กับเอกสารคำนวณราคากลางก่อสร้างนั้นด้วย

๕. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าแรง ให้สอดคล้องราคาน้ำมันตลาด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลหนอง อำเภอดุสิต จังหวัดชัยภูมิ มีมติกำหนดให้ราคาตามที่ได้ ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายขาดประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗๐๐,๗๐๐ บาท (เจ็ด แสนเก้าร้อยบาทถ้วน) ทางคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ ตามระเบียบที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๖๑๘,๒๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

สำเนาถูกต้อง



๒. เห็นควรเสนอขอยกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ) นายพร สุวรรณภาพ ผู้ตรวจราชการการประชุม

(นายพรพร สุวรรณภาพ)

(ลงชื่อ) นายอุดม คงในาง ผู้ตรวจราชการการประชุม

(นายอุดม คงในาง)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ถ้า เกตอง
นายอุดม คงในาง
ประธานกรรมการ

โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายละเอียดโครงการ เวิ้มผิว PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาวรวม 463 เมตร กว้าง 4.00 เมตรหนา 4.00 เซนติเมตร
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,852 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๒ ตามแบบ กรมทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานผิวทาง								
	1 Prime Coat		ตร.ม.		-		-	-	
	1.2 Tack Coat	1,852	ตร.ม.	11.10	20,557		-	20,557.20	
	1.3 PARA AsPaltic Concrete ปูบน Tack Coat	1,852	ตร.ม.	220.61	408,570		-	408,569.72	
2	งานตีเส้นจราจร	108.2	ตร.ม.	228.22	24,693		-	24,693.40	
	รวมราคาค่าต้นทุน							453,820.32	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ
 (นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายสุทธยา ทาสิมา)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายทรงพร สุวรรณภาพ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

อนันต์

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี
 นายกองตำรวจจราจรส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
 ผู้อำนวยการกองช่าง



รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการการก่อสร้างเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน

วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุดม คงกันกง	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธาน
๒	นายยุทธยา ทาสิมมา	นิติกรปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายทรงพร สุวรรณภาพ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง	ช้วนฉุ	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายอุดม คงกันกง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามวาระระเบียบการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางรวมจัดทำราคากลางเสนอเพื่อให้กองคลังทำการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ทราบและพิจารณา

๑. ตามที่คณะกรรมการได้ร่วมการจัดทำกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลติกคอนกรีตโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

สำเนาถูกต้อง


นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคา งานเสริมผิว PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ปร.4

โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ เสริมผิว PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาวรวม 463 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หน้า 4.00 เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,852 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตามแบบ กรมทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานผิวทาง								
	1.1 Prime Coat		ตร.ม.		-		-	-	
	1.2 Tack Coat	1,852	ตร.ม.	15.59	28,873		-	28,872.68	
	1.3 PARA Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat	1,852	ตร.ม.	249.24	461,592		-	461,592.48	
2	งานติดตั้งจราจร	108.2	ตร.ม.			222.41	24,065	24,064.76	
	รวมราคาค่าต้นทุน							514,529.92	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายอุดม คงกันคง)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


อนุมัติ.....

(นางสาวบานเย็น พหรมักคิ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รายการประมาณราคา งานเสริมผิว PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปร.5
 โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อําเภอยัญธิราช จังหวัดชัยภูมิ
 รายละเอียดโครงการ เสริมผิว PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาวรวม 463 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 4.00 เซนติ
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,852 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
 ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตามแบบ กรมทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	514,529.92	1.3624	700,995.57	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- คอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			700,995.57	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			700,900.00	
	ตัวอักษร	ขีดเส้นกำกับรอบบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 (นายชอุ่ม ชงกันจง)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ 
 (นายนิกร โสมจัญธิราช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ 
 (นางสาวปานเย็น พหลมศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ 9๕/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดครุฑากลาง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง โครงการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐๗/๗ ข้อดีอันมา
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันคง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำเอกอุทธา ทาสิมภา | ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายทรงพร สุวรรณภาพ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนเมตติคุณและริเริ่มคดี กฎกระทรวง และ
หนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ตำแหน่งผู้สั่ง

(นางพราวบนเย็น พรหมบักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



๑ ๒๑ ๖๒