



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมปลวกและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๔

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณ ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดเผยราคากลางและ การคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมปลวกและ เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (รายละเอียดที่น ุ ตาม แบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ราคากลางเป็นเงิน ๒๓๒,๗๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพัน เจ็ดร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงาน ก่อสร้าง ตามแบบ ที่ ป.ป.ช. กำหนด และสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.Tambonlamphun.go.th และเว็บ ไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางสาวบานเย็น แก้วสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ ๑๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๒,๗๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ๑. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง

๐.๔๐ X ๐.๐๐ เมตร จำนวน ๕๗ ท่อน

๒. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ X ๐.๐๐

เมตร จำนวน ๑๑๑ ท่อน พร้อมขนาด ๐.๗๐ X ๐.๐๐ เมตร จำนวน บ่อพัก

๑๔ จุด

๓. เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร

๔. เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร

หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗.๘๐ ตารางเมตร

๕. เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร

๖. เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร

หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗.๖๐ ตารางเมตร

(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๒๓๒,๗๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. ปร. ๔. (เอกสารที่แนบ)

๕.๒. ปร. ๕. (เอกสารที่แนบ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายนิกร โสภจัตุรัส ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ

๖.๒ จ.อ.ยุทธยา ทาลิมมา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ

๖.๓ นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบกำหนดราคากลาง และเอกสารอ้างอิง จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๓๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งจ่ายไว้ ๒๓๒,๗๐๐.- (สองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและที่มาของราคารวัสดุและราคาแรงงาน จากการสืบราคาสอบถามราคาวัสดุในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว และพิจารณาจากหนังสือสั่งการ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F (ข้อ ๓.๓) เปลี่ยนค่า Factor F จากเดิม ๑.๒๗๐๘ เป็น ๑.๓๐๗๘ มีผลทำให้ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ จากที่ตั้งจ่ายไว้ ๒๓๒,๗๐๐.- (สองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็น ๒๔๕,๕๐๐ (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งราคาสูงขึ้นจากเดิมเป็นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา เพื่อผลประโยชน์ทางราชการและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาให้ใช้ราคา ๒๓๒,๗๐๐.- (สองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ตั้งไว้เป็นราคากลางในการดำเนินการ หรือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม หรือเสนอคณะผู้บริหารอนุมัติเห็นชอบ ให้ใช้ราคาที่ตั้งไว้ในดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิตพงษ์ วงศ์แก่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จ.อ.อุททยา ทาสิมมา)

ความเห็นปลัด ฯ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร โชนังสุริ่ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

18 ส.ค. 2560

เอกสารกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ่อดักและเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทชลประทาน	185,545.48	1.3074	242,582.16	
2	ประเภทห้วยแก้ม				
3	ป้ายโครงการ 1 ปี		1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานอีก 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			245,582.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			245,500.00	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เนื้อที่ราคาประมาณ


บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชिरพงษ์ วงศ์กัม) นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(จ.อ.สุทธา ทาสิมมา) นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมจิตฺ์) ปลัดอบต.ละหาน

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นางสาวบานเย็น พรหมกิติ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
วันที่.../.../...เดือนสิงหาคม 2560

เอกสารกำหนดราคาผลงาน

ประมาณราคาต่อตาราง โดยตารางต่อระบายน้ำที่ขมเปื้อนและดินในท่อทางระบายที่ถนนหลัก หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลจาน อำเภอผู้ซ้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
งานวางท่อ - บ่อพัก									
1	งานติดตั้งท่อกลม สังกะสี Ø 0.70 เมตร	55.80	ม.บ.ก.	-	-	17.42	972.04	972.04	
2	งานคอนกรีตฐาน 1:3:5	4.65	ม.บ.ก.	1,637.00	7,612.05	306.00	1,422.90	9,034.95	
3	บ่อพัก ขนาด 0.70 x 1.00 ม.	16.00	พ.ค.	2,617.14	41,874.23	-	-	41,874.23	
4	ผ้ากรองที่ติดตั้งเหล็ก 0.90 x 0.50 เมตร	16.00	ผ.า	559.45	8,951.19	-	-	8,951.19	
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	2.00	พ.ค.	3,512.61	7,025.23	-	-	7,025.23	
6	ผ้ากรองที่ติดตั้งเหล็ก 0.90 x 0.45 เมตร	4.00	ผ.า	612.27	2,449.09	-	-	2,449.09	
7	ท่อ สด. Ø 0.30 x 1.00 เมตร	111.00	ท่อ	260.00	28,860.00	96.00	10,656.00	39,516.00	
8	ท่อ สด. Ø 0.40 x 1.00 เมตร	57.00	ท่อ	390.00	22,230.00	128.00	7,296.00	29,526.00	
1) เครื่องมือทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 60 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร									
1	งานรับพื้นที่	55.80	ตร.ม.	-	-	2.00	111.60	111.60	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.58	ตร.ม.	1,957.00	10,920.06	306.00	1,707.48	12,627.54	
3	เหล็กเสริมท่ wire mesh 4 มม.	55.80	ตร.ม.	25.00	1,395.00	5.00	279.00	1,674.00	
4	ทรายรองพื้น	3.00	ม.บ.ก.	250.00	750.00	34.00	102.00	852.00	
5	โป๊ยมบ	3.00	ตร.ม.	261.00	783.00	133.00	399.00	1,182.00	
6	งานปูนปลาสเตอร์ผนัง	10.00	ตร.ม.	-	-	200.00	2,000.00	2,000.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								157,796.86	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ประธานฯ ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
 (นายฉัตรพงษ์ วงศ์แก่น) (จ.อ.สุทธา ทาสิมภา) (นายฉัตร โนนธุ์) (นางสาวนงนรินทร์ พรหมแก้ว)
 นายช่างโยธา ปลัด อบ.ส.จาน นายก อบ.ส.จาน

16 ส.ค. 2560

เอกสารกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง โดยกระทรวงมหาดไทยและกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพัฒนาเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
2) เสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเข็ 0.60 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37.80 ตารางเมตร									
1	งานรับพื้นดี	33.60	ตร.ม.	-	-	2.00	67.20	67.20	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	3.36	ตร.ม.	1,957.00	6,575.52	306.00	1,028.16	7,603.68	
3	เหล็กคานาง wire mesh 4 มม.	33.60	ตร.ม.	25.00	840.00	5.00	168.00	1,008.00	
4	ทรายรองพื้น	1.89	ลบ.ม.	250.00	472.50	34.00	64.26	536.76	
5	ไม้แบบ	0.03	ตร.ม.	261.00	7.83	133.00	3.99	11.82	
6	งานดูแลรักษาเสริมเหล็ก	10.00	ตร.ม.			200.00	2,000.00	2,000.00	
3) เสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเข็ 1.20 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร									
1	งานรับพื้นดี	34.60	ตร.ม.	-	-	2.00	69.20	69.20	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	3.46	ตร.ม.	1,957.00	6,771.22	306.00	1,058.76	7,829.98	
3	เหล็กคานาง wire mesh 4 มม.	34.60	ตร.ม.	25.00	865.00	5.00	173.00	1,038.00	
4	ทรายรองพื้น	1.80	ลบ.ม.	250.00	450.00	34.00	61.20	511.20	
6	งานดูแลรักษาเสริมเหล็ก	10.00	ตร.ม.			200.00	2,000.00	2,000.00	
5	ไม้แบบ	0.06	ตร.ม.	261.00	15.66	133.00	7.98	23.64	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน									

ลงชื่อ (นายวิฑูรย์ วงศ์แก้ว)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ (จ.อ.อุษษา พงษ์แก้ว)
นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ (นายจักร โสมจันทร์)
ปลัด อบต.ฉาง

ลงชื่อ (นางสาวกานันท์ พงษ์แก้ว)
นายก อบต.ฉาง

ลงชื่อ (ผู้ดูแล)
นายก อบต.ฉาง

18 ต.ค. 2560

เอกสารกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาส่ง โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโอกาสของกรมทรัพยากรธรณี วันที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลจาน อำเภอจังหาร จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หน่วย
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
4) เสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเขี้ยว 0.80 เมตร ยาว 22 เมตร ทนน้ำ 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17.60 ตารางเมตร									
1	งานปรับพื้นที่	16.20	ตร.ม.	-	-	2.00	32.40	32.40	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.62	ตร.ม.	1,957.00	3,170.34	306.00	495.72	3,666.06	
3	เหล็กเสริมวง wire mesh 4 มม.	16.20	ตร.ม.	25.00	405.00	5.00	81.00	486.00	
4	ทรายรองพื้น	0.86	ลบ.ม.	250.00	220.00	34.00	29.92	249.92	
5	ไม้แบบ	0.04	ตร.ม.	261.00	10.44	133.00	5.32	15.76	
6	งานผูกเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก	3.00	ตร.ม.			200.00	600.00	600.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								5,050.14	


ลงชื่อ  (นายชिरพงษ์ วงศ์มน) นายช่างโยธา

ลงชื่อ  (จ.อ.ชिरพงษ์ วงศ์มน) วิศวกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรมการ

ลงชื่อ  (นายฉกร โสภณัฐ) วิศวกรโยธา

ลงชื่อ  ประจํา

ลงชื่อ  (นางสาวนงนิจ พรหมภักดี) นายก อบต.จาน

18 ส.ค. 2560

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลตระพาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพักและเสริมโอบีตรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
 งบประมาณสภาพอาคารแบบ ปร.4 จำนวน 3 เมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร	180,805.57	1.2708	229,767.72	
2	ประมาณงานทาง				
3	ประมาณงานท่อประปา				
4	ประมาณงานสะพาน				
	บ่อน้ำโครงการ 1 บ่อ			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			232,768	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			232,700	
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน ตร.ม.
 เนื้อที่อาคารประมาณการ บาท/ตร.ม.
 งบประมาณราคา
 (นายวิฑูรย์ พิบูล)
 นายช่างโยธา
 ตรวจ
 (นายอุดม คงกนก)
 หัวหน้าส่วนโยธา
 เงินชดเชย
 (นายนิกร โอบนจิรัฐ)
 ปลัด อบต.ตระพาน

สรุป
 (ลงชื่อ)..... นายองค์การบริหารส่วนตำบลตระพาน
 (นางสาวบานเย็น พงษ์มณีรัตน์)

สำเนาถูกต้อง
 (นายอุดม คงกนก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาต่อตารางเมตร โดยยกเว้นค่าขนส่งวัสดุและค่าขนส่งวัสดุในท้องถิ่น มูลค่า 14
 ตารางเมตรต่อตารางเมตร มูลค่า 14 ตารางเมตรต่อตารางเมตร ค่าขนส่งวัสดุ จังหวัดชลบุรี
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง
 บริษัท องค์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โทร. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	รวมเงินเงิน	หมายเหตุ
			หน่วย	รวมค่าวัสดุ	หน่วย	รวมค่าแรงงาน			
2) เติมน้ำในถังคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 63 เมตร ทนน้ำ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 37.80 ตารางเมตร									
1	งานปรับพื้นที่	33.60	ตร.ม.	-	2.00	67.20	67.20		
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.36	ตร.ม.	1,860.00	245.00	823.20	7,072.80		
3	เหล็กเสริมวง Wire mesh 4 มม.	33.60	ตร.ม.	31.00	5.00	168.00	1,209.60		
4	ทรายรองพื้น	1.80	คิวบ.ม.	320.00	34.00	64.26	669.06		
5	ไม้แบบ	0.03	280.00	8.40	60.00	1.80	10.20		
6	งานผูกมัดคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.00	ตร.ม.		200.00	2,000.00	2,000.00		
3) เติมน้ำในถังคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 36 ตารางเมตร									
1	งานปรับพื้นที่	34.60	ตร.ม.	-	2.00	69.20	69.20		
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.46	ตร.ม.	1,860.00	245.00	847.70	7,283.30		
3	เหล็กเสริมวง Wire mesh 4 มม.	34.60	ตร.ม.	31.00	5.00	173.00	1,246.60		
4	ทรายรองพื้น	1.80	คิวบ.ม.	320.00	34.00	61.20	637.20		
6	งานผูกมัดคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.00	ตร.ม.		200.00	2,000.00	2,000.00		
5	ไม้แบบ	0.06	ตร.ม.	280.00	16.80	60.00	3.60	20.40	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน							22,264.56		

สำเนาถูกต้อง

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายอุดม คงวิบูลย์)..... อนุมัติ (ลงชื่อ)..... (นางสาวกานดา จันทร์แก้ว).....
 (นายอุดม คงวิบูลย์) (นางสาวกานดา จันทร์แก้ว)

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างระบบน้ำทิ้งร่วมกับระบบน้ำประปาของโรงเรียนอัสสัมชัญ 14
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจังหัด จ.บุรีรัมย์
 ฝ่ายประมาณการ : กองช่าง
 4) เสร็จโครงการระบบน้ำทิ้ง
 ประการเมื่อน : นายวิฑูรย์ ธิกุล
 11/11/2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
4) เสร็จโครงการระบบน้ำทิ้งร่วมกับระบบน้ำประปาของโรงเรียนอัสสัมชัญ 14									
1	งานรับพื้นซี	16.20	ตร.ม.	-	-	2.00	32.40	32.40	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.62	ตร.ม.	1,660.00	3,013.20	245.00	366.80	3,410.10	
3	เหล็กเสริม 4 มม.	16.20	ตร.ม.	31.00	502.20	5.00	81.00	583.20	
4	ทรายละเอียด	0.88	ตร.ม.	320.00	281.60	34.00	29.92	311.52	
5	ไม้แบบ	0.04	ตร.ม.	280.00	11.20	60.00	2.40	13.60	
6	งานปูนปิดทาสีผนัง	3.00	ตร.ม.			200.00	600.00	600.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								4,950.82	

ตรวจ (ลงชื่อ) นายสุคนธ์ คงแก้ว (นายสุคนธ์ คงแก้ว) (นายวิฑูรย์ ธิกุล) (นายสุคนธ์ คงแก้ว)
 (นายสุคนธ์ คงแก้ว) (นายวิฑูรย์ ธิกุล) (นายสุคนธ์ คงแก้ว)

สำเนาถูกต้อง
 นายสุคนธ์ คงแก้ว
 ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๓๑๒ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมโหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งจ่ายไว้ ๒๓๒,๗/๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๘/ว๑๓๗/๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๓๑๓.๕/ว๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. จ.อ.อุทธยา ทาสิมมา | ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
 ๒. เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน