

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ต่อเติมโรงจอดรถ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ต่อเติมอาคารขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๑.๐๐ ม.

สูง ๔.๐๐ ม. ทำกรรมงหลังคาทั้งหมด ๕๕๔.๓๐ ตร.ม. งานทาสีภายนอก
และภายในอาคาร ๕๐๓.๐๐ ตร.ม.

(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๓๙๓,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. พร. ๔. (เอกสารที่แนบ)

๕.๒. พร. ๕. (เอกสารที่แนบ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายนิกร โสภจัตุรัส ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ พ.จ.อ.ประมวล ยันบัวบาน ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

ที่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารจอดรถ หมู่ที่ ๑

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๒ แผ่น

๒.ใบกำหนดราคากลาง และใบแนบเอกสารใบเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๒๐ แผ่น

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองที่ ๔๕๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารจอดรถ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนอง
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งจ่ายไว้ ๔๙๔,๐๐๐ นั้น

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและที่มาของราคาวัสดุและราคาแรงงาน จาก สืบราคา
สถมตามราคาวัสดุในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดใกล้เคียง

ข้อพิจารณา คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ทางราชการและเป็นไป
ตามระเบียบพัสดุ ได้กำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๓๙๓,๖๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม ดงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พ.จ.อ.ประมวล ยันวัฒนาน)

อำนาจถูกต้อง

นายอุดม ดงกันกง
ผู้อำนวยการกอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 

(นายนิกร โสมจิตต์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....


(ลงชื่อ) 

(นายสุคม พินิจกุล)

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ข้าราชการการเมือง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ถ้าหากถูกต้อง


นายสุคม คงทันคง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบคำนวณราคาถาวร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน 1
สถานที่ก่อสร้าง โฉมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

แบบ ปร.5

เมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	298,834.00	1.3074	390,695.57	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานท่อประปา				
4	ประเภทงานสะพาน				
	บัญชีโครงการ 1 ปี			3,000	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			393,696.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			393,600.00	
	ตัวอักษร (ตามแบบกำหนดในแบบพิมพ์ซองซอง)				

ขนาดเขียนเนื้อที่ถนน

ศร.ม.

เขียนราคาประมาณการ

บาทพหุ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคาถาวร

(ลงชื่อ).....
(นายนิกร โสมขันธ์)

(ลงชื่อ).....
(นายอุดม คงกันภักดิ์)

(ลงชื่อ).....
(พ.อ.ส.ประพาส ชันวีวัฒนา)

.....
นายอุดม คงกันภักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนตำบลสะพานหิน

.....
.....
.....

.....
นายอุดม คงกันภักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนตำบลสะพานหิน

ใบกำกับมูลค่าเพิ่ม

รายงานประจำงวดการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ดำเนินการจัดดำเนินการบริหารส่วนตำบลชาน ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า

แบบ ปจ.4 วันที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	งานติดตั้งโครง	23.00	ห้อง	370.38	8,518.74	210.00	4,830.00	13,348.74	21 กค./ก่อน
	- ผนังเหล็กเชื่อม ขนาด 1.2x3"								
	หนา 2 มม. ยาว 6 ม.								
	- ผนังเหล็กเชื่อม ขนาด 2x6"	21.00	ห้อง	863.33	18,129.93	360.00	7,560.00	25,689.93	36 กค./ก่อน
	หนา 2 มม. ยาว 6 ม.								
1.9	ทำชั้นพื้น	52.20	ตร.ม.	45.00	2,349.00	38.00	1,983.60	4,332.60	
2	ขุดลอกหน้าบ่อ								
2.1	งานหลังคา								
	2.1.1 งานหลังคา Metal Sheet สีน้ำเงิน								
	- ผนัง Metal Sheet สีน้ำเงิน หนา 0.4 มม.	554.30	ตร.ม.	115.00	63,744.50	70.00	38,801.00	102,545.50	รวมอุปกรณ์
2.2	งานเสา								
	- ใช้น้ำอะลูมิเนียม 100% (เหล็ก) หนาขนาด 10 มม.	503.00	ตร.ม.	35.00	17,605.00	30.00	15,090.00	32,695.00	
3	ขุดลอกหน้าบ่อ								
	- โขง 1x1x1 เมตร	13.00	ชุด	875.00	11,375.00	150.00	1,950.00	13,325.00	
	- ผนังเหล็กเชื่อม ขนาด 2x6"	1.00	ชุด	120.00	120.00	70.00	70.00	190.00	
	- หนา 2 มม. ยาว 6 ม.								
	- หนา 2 มม. ยาว 6 ม.	1.00	ชิ้น	895.64	895.64	300.00	300.00	1,195.64	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							192,126.77	

คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... กรรมการ

นาย..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... กรรมการ

นาย..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาต่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณราคาลดตามเกณฑ์ ปจ. 4 จำนวน 2 แปลน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	387,142.87	1.2708	491,981.17	
2	ประเภทพิกัดพื้นที่				
3	ป้ายโครงการ ๖ ปี			3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลกำไรหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			494,981.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			494,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ค.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายอุดม คงกันคง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นางสาวบงกชพร พรหมภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิกร ไร่มจัตุรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

.....
นายอุดม คงกันคง
ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ที่ ๕๕๐/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดครากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ต่อเติมโรงจอดรถ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งจ่ายไว้ ๕๓๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๔/ว๑๓๗๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดครากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดครากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันคง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกประมวล อินบัวบาน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดครากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
 - เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗/ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

๑/

นายอุดม คงกันคง
ผู้อำนวยการกองช่าง