



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง  
หมู่ที่ ๔

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณ ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดเผยราคากลางและ การคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๔ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (รายละเอียดอื่น ๆ ตาม แบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ราคากลางเป็นเงิน ๒๙๒,๙๐๐.-บาท (สองแสน เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการ จัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามแบบ ที่ ป.บ.ช. กำหนด และสามารถเข้าตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ [www.Tumbonlahan.go.th](http://www.Tumbonlahan.go.th) และเว็บกรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นางสาวบานเย็น พรรณมาศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อมบ่อพักและเทคนกรีตเสริมเหล็ก  
ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๒,๓๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐  
จำนวน ๑๖๓ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ จุด พร้อมฝาปิด  
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๔ ฝา และขยายไหล่ทางคอนกรีต  
ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ยาวรวม ๑๖๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๒๙๒,๓๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. ปร. ๔ (เอกสารที่แนบ)

๕.๒. ปร. ๕ (เอกสารที่แนบ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑. นางสาวดี ละอองเอี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ประธานกรรมการ

๖.๒. นายวิฑูรย์ พิภูล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓. นางหนูน้อย ทุมพันธ์ ตำแหน่ง ครู กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อมบ่อพักและเทศบาลนครเสริมเหล็กใหญ่ทาง หมู่ที่ ๘ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- |                  |                                     |             |
|------------------|-------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงานการประชุม                  | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. ในกำหนดราคากลาง และเอกสารอ้างอิง | จำนวน ๑ ชุด |

**เรื่องเดิม** ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๓๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตามงบประมาณรายจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อมบ่อพักและเทศบาลนครเสริมเหล็กใหญ่ทาง หมู่ที่ ๘ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งจ่ายไว้ ๒๙๖,๙๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

**ข้อเท็จจริง** คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและที่มาของราคาวัสดุและราคาแรงงาน จาก ราคาพาณิชย์ จังหวัดชัยภูมิ สืบราคาสอบถาวรราคาวัสดุในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นเงิน ๓๐๙,๙๐๐ บาท

**ข้อพิจารณา** คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ทางราชการและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ได้กำหนดราคากลาง ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๖,๙๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุภาวดี ละออนรัมย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางหุสรีนัย หุสพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็นผอ.ส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ).....

(นางสุทวดี ละทองเยี่ยม)

ตำแหน่ง ผอ.ส่งเสริมการเกษตร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(  ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

3.7 อ.ก. 2560

ใบกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหวาย
ประเภท	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสิร์กไฮดรอลิกถนนถนนกวดศรีสวัสดิ์หลัก
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกหนองพวง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยหวาย อ.ลพบุรี จ.สระบุรี
รายละเอียดโครงการ	พร้อมขยายท่อขนาด ๓๐๐.กราว ๐.๘๐ เมตร ยาว 180 เมตร ทบ 0.15 เมตร ( 130.40 ตร.ม.) วางท่อระบายน้ำ ๓๐๐. ๐.๘๐ เมตร จำนวน 167 ช่อง พร้อมบ่อพัก ๓๐๐.17 ชุด มีพื้นที่ ส.ส.รวม ไร่ ๖๖๖.๖๖ 130 ตารางเมตร
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 เมตร เมื่อ สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างต่อหน่วยรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับระดับถนนอาคาร	234,393.67	1.3074	306,446.29	
	ปรับระดับถนนทาง			-	
	บ่อพักโครงการ 1 บ่อ	3,000.00	1.00	3,000.00	
	วัสดุอื่น			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ลดเบี้ยประกันภัย 6 %			-	
	- ลดเบี้ยเงินฝาก 0%			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			309,446.29	
	คิดเป็นรวมราคากลาง			309,409.00	
	ตัวอักษร	(ตามแบบกำหนดวิธีประมาณราคา)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นางสุดารัตน์ ฉะชอนรัมย์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายวิฑูรย์ พิภพ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายบุญเรือง ใจพันธ์)

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหวาย  
(นางสาวกานันต์ พงษ์ภักดี)

17 ต.ค. 2560

ใบกำกับราคาค่าง

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในพื้นที่บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมเดิมบริเวณที่ดินแปลง หมู่ที่ 8  
 ตำบลท่ากุดสร้าง บ้านโคกหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากุดสร้าง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดชัยภูมิ  
 ฝั่งตะวันออก การก่อสร้าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานซ่อมผิวของผิวถนน								
	งานทรายรองพื้นบริเวณ	9.00	ตร.ม.	250.00	2,250.00	30.00	270.00	2,520.00	
	งานฉาบผิวถนน คอนกรีต (ค.2)	20.00	ตร.ม.	1,957.00	39,140.00	306.00	6,120.00	45,260.00	
	- White Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	128.00	ตร.ม.	25.00	3,200.00	5.00	640.00	3,840.00	
	งานวางท่อ - บ่อพัก								
1	งานติดตั้งท่อระบายน้ำบริเวณถนน	10.00	ตร.ม.	-	-	100.00	1,000.00	1,000.00	
2	งานติดตั้งท่อระบายน้ำบริเวณถนน	180.00	ตร.ม.	-	-	90.00	16,200.00	16,200.00	
3	งานซ่อมผิวถนน บริเวณ 1:5:5 หน้า 0.07 ม.	9.00	ตร.ม.	1,637.00	14,733.00	306.00	2,754.00	17,487.00	
4	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	17.00	พ.	2,688.62	45,706.62	-	-	45,706.62	
5	ค่าของวัสดุบริเวณ 0.90 x 0.35 เมตร	34.00	ค่า	506.18	17,210.06	-	-	17,210.06	
6	ท่อ คอน. Ø 0.40 x 1.00 เมตร	167.00	ท่อน	390.00	65,130.00	120.00	20,040.00	85,170.00	
	รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน							234,393.67	

คณะกรรมการกำกับราคาค่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางสุดาวดี สรรงเขียน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวิฑูรย์ สิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุวิทย์ ชูพันธ์)


อนุมัติ


พรหมภักดี  
 นายสุวิทย์ ชูพันธ์  
 นายสุวิทย์ ชูพันธ์  
 17 มิ.ย. 2560


## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน				
ประเภท	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหรือปลอกและเสริมโหนดทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 8 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ				
รายละเอียดโครงการ	พร้อมขยายโหนดทาง คสล.กว้าง 0.80 เมตร ยาว 180 เมตร ทบ 0.15 เมตร ( 130.40 ตร.ม.) วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร จำนวน 167 ท่อน พร้อมปลอก คสล.17 จุด มีพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง	ตามแบบ	อป.ละหานกำหนด		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	กุมภาพันธ์ 2560
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	221,656.00	1.3074	289,793.05	
	ประเภทงานทาง			-	
	รายชื่อโครงการ 1 ปี	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			292,793.05	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			292,700	
	ตัวอักษร	(สองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			


ผู้ประมาณการ   
(นายศิริพงษ์ วงศ์กัม) นายช่างโยธา

ตรวจ   
(นายจตุตถ คงกันภง) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ   
(นายนิกร โสมจิตต์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ   
(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี) นางกององค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง

  
นายจตุตถ คงกันภง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาส่ง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 8  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่คลองหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลระแหง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ฝ่ายประมาณการ ก่อสร้าง  
 ประมาณโดย นายวิรัชพงษ์ วงศ์แก้ว เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานคอนกรีตเสริมเหล็กเสา								
	งานทรายถมพื้นปรับระดับ	9.00	ลบ.ม.	250.00	2,250.00	99	891	3,141.00	
	งานฉาบฉวย คอนกรีต (ค.2) - Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	20.00	ลบ.ม.	1,852	37,040	306	6,120	43,160.00	
	งานวางท่อ - ปัดพัก	128.00	ตร.ม.	25	3,200	5	640	3,840.00	
1	งานติดตั้งที่ทับที่ปูนกับคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.00		-	-	200.00	2,000.00	2,000.00	
2	งานฉาบปูนทับภายนอก สังกะสี 1.00 เมตร	180.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	17,820.00	17,820.00	
3	งานคอนกรีตเสา 1:3:5 ขนาด 0.07 ม.	9.00	ลบ.ม.	1,637.00	14,733.00	306.00	2,754.00	17,487.00	
4	ปัดพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	17.00	จุด	2,420.00	41,140.00	-	-	41,140.00	
5	ฝ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.90 x 0.35 เมตร	34.00	ฝ้า	360.00	12,240.00	-	-	12,240.00	
6	ฝ้า คอน. Ø 0.40 x 1.00 เมตร	167.00	ฝ้า	384.00	64,128.00	100.00	16,700.00	80,828.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							221,656.00	

ตรวจ (นายสุคนธ์ คงกันภง) ผู้ควบคุม  
 (นายวิรัช วงศ์แก้ว) ผู้ประมาณการก่อสร้าง  
 เงินคงเหลือ (นายวิรัช วงศ์แก้ว) ผู้ควบคุม  
 (นางสาวนงนรินทร์ พรหมภักดิ์) นายช่างเทคนิค  
 (นายสุคนธ์ คงกันภง) ผู้อำนวยการบริหารส่วนกลาง