



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ ๔

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๗/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ราคากลางเป็นเงิน ๓๒๑๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด และสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ [www.Tamborlahon.go.th](http://www.Tamborlahon.go.th) และเว็บไซต์กลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตและ  
เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก...หมู่ที่ ๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๗,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ๑.วางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง

๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๑ จุด

๒. เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ตารางเมตร

๓. เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร

๔. เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร

๕. วางระบายน้ำ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร

(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๓๒๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. ปร. ๔ (เอกสารที่แนบ)

๕.๒. ปร. ๕ (เอกสารที่แนบ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑. นางสาวดี ละของเอี่ยม ตำแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร..... ประธานกรรมการ

๖.๒. นายระวิน เครือธนาวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ..... กรรมการ

๖.๓. นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด  
๒. ใบกำหนดราคากลาง และเอกสารอ้างอิง จำนวน ๑ ชุด

**เรื่องเดิม** ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๓๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งจ่ายไว้ ๓๒๗,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

**ข้อเท็จจริง** คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและที่มาของราคาวัสดุและราคาแรงงาน จากการสืบราคาสอบถามราคาวัสดุในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว และพิจารณาจากหนังสือสั่งการ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F (ข้อ ๓.๓) เปลี่ยนค่า Factor F จากเดิม ๑.๒๗๐๘ เป็น ๑.๓๐๗๔ มีผลทำให้ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ จากที่ตั้งจ่ายไว้ ๓๒๗,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็น ๓๔๔,๓๐๐ (สามแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งราคาสูงขึ้นจากเดิมเป็นเงิน ๑๗,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

**ข้อพิจารณา** เพื่อผลประโยชน์ทางราชการและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาให้ใช้ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคากลางในการดำเนินการเป็นเงินจำนวน ๓๒๗,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) หรือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม หรือเสนอคณะผู้บริหารอนุมัติเห็นชอบ ให้ใช้ราคาที่ตั้งไว้ในดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายวิชาพงษ์ วงศ์แก่น)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายระวิน เจริญนาวิทย์)

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร โชนังจุรัส)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

( ✓ ) อนุมัติ <sup>พร้อมทั้ง</sup> ~~ความเห็น~~ <sup>ความเห็น</sup> ~~เห็นชอบ~~ <sup>เห็นชอบ</sup>

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

17 อ.ก. 2560


**เอกสารกำหนดราคากลาง**


โครงการก่อสร้างเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและปอกผิว หมู่ที่ 4  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	261,090.19	1.3074	341,349.32	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			344,349	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			344,300	
	ตัวอักษร (ตามเส้นสีหมึกสีพื้นสามริชอบบาทไว้รวม)				

**คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง**

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายชिरพงษ์ วงศ์กัม) นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายระวิน เครือชนวิทย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นางสุดาวดี สะอองเอี่ยม) ผอ.การส่งเสริมการเกษตร


ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ  
 (นางสาวبانเย็น พรหมกิติ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
 17 ธ.ค. 2560


เอกสารกำหนดราคาตลาด

แผ่นที่ 1/3


ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณลัดขังบริเวณท่าพระบางบ้านและลัดขัง หมู่ที่ 4 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอบางขัน จังหวัดยะลา  
 1) เติมน้ำในท่อระบายน้ำบริเวณลัดขัง หมู่ที่ 4 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอบางขัน จังหวัดยะลา  
 ฝ่ายประมาณการ ฤกษ์ฟ้า

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าขนส่ง	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงรวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ		หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
งานทำท่อ - ปูอิฐ									
งานดินลูกรังถมถนน ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	139.00	ตร.ม.	-	-	99.00	13,761.00	13,761.00		
งานคอนกรีตหนา 1:3:5	6.95	ตร.ม.	1,831.00	12,726.45	306.00	2,128.70	14,852.15		
ปูอิฐ ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	11.00	ยว	3,810.33	41,913.67	-	-	41,913.67		
ผ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.90 x 0.45 เมตร	22.00	ผ้า	573.71	12,621.52	-	-	12,621.52		
ผ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 x 0.50 เมตร	4.00	ผ้า	513.10	2,052.40	-	-	2,052.40		
ท่อ คอน. Ø 0.60 x 1.00 เมตร	128.00	ท่อ	495.00	63,360.00	120.00	15,360.00	78,720.00		
<b>1) เติมน้ำในท่อระบายน้ำบริเวณลัดขัง กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 93 เมตร ทึบตันที่ไม่ใช่ท่อทำ 188 ตารางเมตร</b>									
งานปรับพื้นที่	179.00	ตร.ม.	-	-	2.00	358.00	358.00		
คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	17.50	ตร.ม.	1,567.00	35,000.30	306.00	5,477.40	40,507.70		
เหล็กแฉกวาง wise mesh 4 มม.	179.00	ตร.ม.	25.00	4,475.00	5.00	895.00	5,370.00		
ทรายรองพื้น	9.30	ตร.ม.	250.00	2,325.00	34.00	316.20	2,641.20		
ไม้ฉลุน	4.65	ตร.ม.	261.00	1,213.65	133.00	618.45	1,832.10		
งานขุดและถมดินบริเวณลัดขัง	4.00	ตร.ม.			200.00	800.00	800.00		
<b>รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน</b>								<b>215,429.73</b>	

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายวิฑูรย์ วัฒนชัย)  
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ)  
 นักวิชาช่างโยธาและแผนภูมิโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายสุชาติ สอนเอียด)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  ผู้ดูแล  
 (นางสาวนงนิจ ทนพงศ์ดี)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา  
 17 มิ.ย. 2560



เอกสารกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอินทผลูนเหล็ก พืชทางชลประทานและบ่อพัก หมู่ที่ 4  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบลชนา อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน  
 วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์  
 วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
4) รางระบายน้ำ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร								
งานดินถมเป็นพื้นที่	2.10	ตร.ม.	-	-	60.00	168.00	168.00	
คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	0.72	ตร.ม.	1,860.00	1,339.20	245.00	176.40	1,515.60	
เหล็ก 180 9 mm.	8.00	เส้น	103.57	828.56	-	-	828.56	
ทรายรองพื้น	0.15	ตร.ม.	320.00	48.00	34.00	5.10	53.10	
ไม้แบบ	8.40	ตร.ม.	260.00	2,352.00	60.00	504.00	2,856.00	
งานปูนสกัดคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	200.00	-	-	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน							5,421.26	

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายวิฑูรย์ วงศ์แก้ว)  
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายอรุณ เจริญกิจ)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นางสุภาวดี อรรถนศิลป์)  
 คณะกรรมการบริหารโครงการ

ลงชื่อ  (ผู้ตรวจ)  
 (นางสาวกานันท์ พจนนิกิต)  
 นายช่างเทคนิคส่วนช่างโยธา

17 ต.ธ. 2560



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านถนนเอกชัยจำนวน หมู่ที่ 4 ตำบลสะพาน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พืชผลปลูก เสริมไม้สักทางคอนกรีต และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  
 ประมาณราคาทางแบบ ปร.4 จำนวน 3 แปลง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	254,971.16	1.2708	324,017.35	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานท่อประปา				
4	ประเภทงานสะพาน				
	บ่อโพงถาวร 1 บ่อ			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			327,017	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			327,000	
	ตัวอักษร (ตามแบบแสดงวิธีคิดในแบบพิมพ์)				

นายคณิศร นีละพันธุ์

ศร.ม.

ผู้เชี่ยวชาญประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิภพ)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายอุดม คงกัมภ)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ

(นายนิกร โสมจิรัง)

ปลัด อบต.สะพาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

(นางสาวกานันท์ พงษ์ภักดี)

สำนักงานอุทกศาสตร์

นายอุดม คงกัมภ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาจ้างเหมา โดยรายการจ้างเหมาประกอบขึ้นด้วย รายการหลัก และรายการประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบุที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวลำภู ระบุที่ 4 ตำแหน่งงาน จำนวนจ้าง จ้างเหมาจ้าง ช่างฝีมือ

ฝ่ายประมาณการ ก่อสร้าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ ฑิตถ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ-ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	
1	งานขุดเจาะดิน - ปะหลั	139.00	ตร.ม.	-	-	80.00	11,120.00	11,120.00		
2	งานถมดินถมทราย 1:3:5	6.96	ตร.ม.	1,600.00	11,120.00	245.00	1,702.75	12,822.75		
3	ปะหลั ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	11.00	พ.ก	3,726.33	40,989.67	-	-	40,989.67		
4	ฝ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.90 x 0.45 เมตร	22.00	ถ.ก	631.45	13,891.89	-	-	13,891.89		
5	ฝ้าเหล็กทาบวง ขนาด 0.30 x 0.50 เมตร	4.00	ถ.ก	513.10	2,052.40	-	-	2,052.40		
5	ท.บ. ทราย 0.60 x 1.00 เมตร	128.00	พ.ม	495.00	63,360.00	120.00	15,360.00	78,720.00		
1) เติมน้ำทรายทองเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 93 เมตร										
รวม 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่เกินกว่า 186 ตารางเมตร										
1	งานรับพื้น	179.00	ตร.บ.	-	-	2.00	358.00	358.00		
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	17.90	ตร.บ.	1,860.00	33,294.00	245.00	4,365.50	37,679.50		
3	เหล็กทาบวง wire mesh 4 มม.	179.00	ตร.บ.	31.00	5,549.00	5.00	850.00	6,444.00		
4	ทรายรองพื้น	9.30	ตร.บ.	320.00	2,976.00	34.00	316.20	3,292.20		
5	ไม้แบบ	4.65	280.00	1,302.00	60.00	279.00	1,581.00			
6	งานปูนเสกคอนกรีตรับพื้น	4.00	ตร.บ.			200.00	800.00	800.00		
รวมค่าวัสดุ-ค่าแรงงาน										
209,751.40										

ตรวจ (ลงชื่อ) ..... นายวิฑูรย์ ฑิตถ (นายวิฑูรย์ ฑิตถ) (ลงชื่อ) ..... นายเกษมศักดิ์ ทรัพย์ (นายเกษมศักดิ์ ทรัพย์) (นายเกษมศักดิ์ ทรัพย์)

ผ่านถูกต้อง  
นายบุญสม หงษ์แก้ว  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเหล็กโครงสร้างเหล็กรูปพรรณน้ำหนัก ปริมาณเหล็ก และปริมาณวัสดุเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุดที่ 4  
 ตารางราคาเหล็ก โครงสร้างคานคอดิน 4 คานคอนกรีต จำนวนเหล็ก 4 ชุดเหล็กเสริม 4 ชุดเหล็กเสริม  
 1) ประมาณราคา 4 ชุดเหล็กเสริม  
 2) ประมาณราคา 4 ชุดเหล็กเสริม  
 3) ประมาณราคา 4 ชุดเหล็กเสริม  
 4) ประมาณราคา 4 ชุดเหล็กเสริม  
 5) ประมาณราคา 4 ชุดเหล็กเสริม  
 6) ประมาณราคา 4 ชุดเหล็กเสริม

แบบ ป.ร. 4 ฉบับที่ /  
 4  
 4  
 4  
 4  
 4  
 4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หน่วย
			หน่วย	รวมค่าวัสดุ	หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
2) เหล็กโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร								
1	งานรับพื้น	30.00	ตร.ม.	-	2.00	60.00	60.00	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.00	ตร.ม.	1,860.00	245.00	735.00	6,315.00	
3	เหล็กเสริม wire mesh 4 ml.	30.00	ตร.ม.	31.00	5.00	150.00	1,080.00	
4	ทรายถมพื้น	1.50	ตร.ม.	320.00	34.00	81.00	531.00	
5	ไม้แบบ	0.05	ตร.ม.	280.00	14.00	60.00	3.00	17.00
6	งานผูกเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก	4.00	ตร.ม.		200.00	800.00	800.00	
3) คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร								
1	งานรับพื้น	66.00	ตร.ม.	34.00	2,244.00	-	2,244.00	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.90	ตร.ม.	1,860.00	245.00	2,425.50	20,839.50	
3	เหล็กเสริม wire mesh 4 ml.	66.00	ตร.ม.	31.00	2,046.00	5.00	300.00	2,376.00
2	เหล็ก RB Ø 15 ml.	5.000	เส้น	306	1,530	-	1,530	
4	ทรายถมพื้น	11.00	ตร.ม.	320.00	3,520.00	34.00	374.00	3,894.00
8	เหล็กตีฝ้า	2.00	ชิ้น	22	44	-	44	
5	ไม้แบบ	0.20	ตร.ม.	280.00	56.00	60.00	12.00	68.00
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							30,708.50	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายสุคนธ์ คุ้มกัน)..... (นายสุคนธ์ คุ้มกัน)..... (นายสุคนธ์ คุ้มกัน)..... (นายสุคนธ์ คุ้มกัน)  
 (นายสุคนธ์ คุ้มกัน)..... (นายสุคนธ์ คุ้มกัน)..... (นายสุคนธ์ คุ้มกัน)..... (นายสุคนธ์ คุ้มกัน)  
 (นายสุคนธ์ คุ้มกัน)..... (นายสุคนธ์ คุ้มกัน)..... (นายสุคนธ์ คุ้มกัน)..... (นายสุคนธ์ คุ้มกัน)

สำเนาถูกต้อง  
 นายสุคนธ์ คุ้มกัน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาจ้าง โดยแยกจ้างช่างต่อระบบน้ำ พร้อมถังพัก เติมน้ำถังวางระบบน้ำ และเดินถังวางระบบน้ำเสริมอีก ชุดที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขี้วัว ตำบล 4 ตำบลหนองขี้วัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายประมาณการ กอ.ช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ ฤทธิเดช

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
4) จ้างระบบน้ำ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร										
1	งานเดินท่อประปาเหล็ก	2.10	ตร.ม.	-	-	80.00	168.00	168.00		
2	คอนกรีตฝังท่อ 1 : 2 : 4	0.72	ตร.ม.	1,800.00	1,309.20	245.00	176.40	1,515.60		
3	เหล็ก RB 0 9 mm.	8.00	เส้น	103.57	828.56	-	-	828.56		
4	ทรายรองพื้น	0.15	ตร.ม.	320.00	48.00	34.00	5.10	53.10		
5	ไม้แบบ	8.40	ตร.ม.	280.00	2,352.00	60.00	504.00	2,856.00		
6	งานปูนเสกคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	200.00	-	-		
รวมค่าวัสดุ- ค่าแรงงาน								5,421.26		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายสุธรรม คงกับคง) ..... (นายวิฑูรย์ ฤทธิเดช) ..... (นายสุธรรม คงกับคง) ..... (นายสุธรรม คงกับคง)

สำเนาถูกต้อง

นายสุธรรม คงกับคง  
ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๓๑๑ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมโหล่ทางคอนกรีตและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งจ่ายไว้ ๓๒๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๘/ว๑๓๗๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือส่วนที่ ๓๓๑๓.๔/ว๑๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- นางสุภาวดี ละยองเยี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ประธานกรรมการ
- นายระวิน เจริญนาวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ
- นายวิวิธพงษ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

**ให้มีหน้าที่ดังนี้**

- กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
  - เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวบานเย็น พรหมกิติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน