



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภोजัตตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๘,๒๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
- ๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๑๘,๕๕๒.๕๔ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลีตสตางค์)
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ น.ส.นิชาภา สำรองพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
 - ๗.๓ นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ รายละเอียดคือ ปริมาณงาน

งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน บ่อพัก คสล.กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด

งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง จำนวน ๑๓๑ ท่อน บ่อพัก คสล.กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ จุด

งานเสริมไหล่ทาง คสล.กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

งานเสริมไหล่ทาง คสล.กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนไฮ

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่านปลัด อบต.)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น
๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๓๓ แผ่น
๓.ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่ง ๒๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนไฮ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนไฮ เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๓๑๘,๕๕๒.๕๔.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาท) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิชาภา สำรองพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น.....เห็นชอบ


(ลงชื่อ).....

(นางสมจิต เทียงมาก)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

18 เม.ย. 2566

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนไฮ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน ๑.วางท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ คสล.ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๑ ท่อน พร้อมบ่อกักคอนกรีต
ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ

๒.วางท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน พร้อมบ่อกักคอนกรีต
ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ

๓.งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร (หักบ่อกักออก)

๔.งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร (หักบ่อกักออก)

เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๓๑๘,๕๕๒.๕๕.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบ้างสตางค์)

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิชาภา สํารองพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น
ความเห็น 1 คน ต่อ ๑ คน

(ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

18 เม.ย. 2566

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	248,279.37	1.3624	338,255.82	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			338,256	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			338,200	
	ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจักรี จัหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ
 เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 27 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	20.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,400.00	1,400.00		
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)	-	เมตร	-	-	75.00	-	-		
3	งานดินชุดบ่อพัก	1.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00		
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร		ท่อน	628.83	-	-	-	-		
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	27.00	ท่อน	1,014.91	27,402.45	-	-	27,402.45		
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	1.00	จุด	3,454.62	3,454.62	-	-	3,454.62		
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	2.00	ฝา	683.32	1,366.64	-	-	1,366.64		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								33,722.71		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... พน. ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... บัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันภง) (นางสนมคิด เข้มงมก) (นายธวัชพร ประภากรแก้วรัตน์)



รับรองสำเนาถูกต้อง



นายอุดม คงกันภง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงกาทำเสาเข็มตอกเสาเข็มและเสริมเหล็กคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเนินเย หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 131 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร จำนวน 14 จุด									
1	งานร้อยท่อนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (ร้อยขึ้นไป)	15.00	ตร.ม.	-	70.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
2	งานร้อยท่อนระบายน้ำ คสล. (ร้อยขึ้นไป)	-	เมตร	-	75.00	-	-	-	
3	งานดินลูกรังบ่อพัก	14.00	ลบ.ม.	-	99.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	131.00	ท่อน	628.83	82,376.57	-	-	82,376.57	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	14.00	จุด	3,104.44	43,462.20	-	-	43,462.20	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	28.00	ฝา	683.32	19,132.94	-	-	19,132.94	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								147,407.71	

ตรวจ (ลงชื่อ).......... หนส่วนโยธา
 เห็นชอบ (ลงชื่อ).......... ปลัด อบต.ละหาน
 นายเอกม คมกันกง (นายอัคร ประภากรแก้วรัตน์)
รับรองสำเนาถูกต้อง (นางสมคิด เทียงมาก)


นายเอกม คมกันกง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงกาบท่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภोजัดจิด จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูล
 เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 166 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	23.50	ลบ.ม.	1,837.85	43,189.48	306.00	7,191.00	50,380.48		
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. หน้า 4 มม.	152.00	ตร.ม.	33.50	5,092.00	5.00	760.00	5,852.00		
3	ตะปู	0.62	ก.ก.	52.14	32.46		-	32.46		
4	ทรายรองพื้น	8.30	ลบ.ม.	537.04	4,457.43	99.00	821.70	5,279.13		
5	งานคูกรังไหล่ทาง		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานแนว		ลิตร	25.00	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	5.53	ตร.ม.	280.00	1,549.33	60.00	332.00	1,881.33		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				(หักพื้นที่ตามพื้นที่สูญเสียรับน้ำหนักที่เสียบตาราง)						
				1,837.85	43,189.48	306.00	7,191.00	50,380.48		
				33.50	5,092.00	5.00	760.00	5,852.00		
				52.14	32.46		-	32.46		
				537.04	4,457.43	99.00	821.70	5,279.13		
				94.64	-	-	-	-		
				25.00	-	-	-	-		
				280.00	1,549.33	60.00	332.00	1,881.33		
								63,425.40		

ตรวจ (ลงชื่อ).....(๐๙)..... หน.สวนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ).....(๐๙).....ป.ัด ออบ.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองดีการกรบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันภง) (นางสมคิด เข้มมก) (นายธีรพร ปรภากรแก้วรัตน์)

รับรองถ้าไม่ถูกต้อง
 นายอุดม คงกันภง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจักรี จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ
 เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ฮอท 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)									
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	1.40	ลบ.ม.	1,837.85	2,572.99	306.00	428.40	3,001.39	
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	9.00	ตร.ม.	33.50	301.50	5.00	45.00	346.50	
3	ตะปู	0.02	ก.ก.	52.14	0.98	-	-	0.98	
4	ทรายรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	537.04	268.52	99.00	49.50	318.02	
5	งานลูกรังไหล่ทาง		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-	
6	แอสฟัลท์ ยานว		ลิตร	25.00	-	-	-	-	
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	0.17	ตร.ม.	280.00	46.67	60.00	10.00	56.67	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								3,723.55	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายอุดม คงกันก) รับรองถ้าถูกต้อง (นางสมคิด เกียงมาก)
 เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อ.ชุมพวง (นายรัชพร ปรากฏแก้วรัตน์)
 (นายอุดม คงกันก) (นางสมคิด เกียงมาก) (นายรัชพร ปรากฏแก้วรัตน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอุดม คงกันก
 ผู้อำนวยการกองช่าง

-สำเนาฉบับ-

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๘๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓

ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตั้งจ่ายไว้ ๓๓๘,๒๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ประกอบด้วย

๑.นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวนิชาภา สำรองพันธ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวิฑูรย์ พิกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒.ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔.ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ 5 เม.ย. 2566

กิตติ

(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ