



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
เรื่อง ประกาศการเปิดเมฆราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดเมฆราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (รายละเอียดอื่น ๆ ตาม แบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ราคากลางเป็นเงิน ๒๖๒,๔๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด และสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ [www.TambonLahan.go.th](http://www.TambonLahan.go.th) และเว็บกรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นางสาวบานเย็น พงษ์มณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๒,๔๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ๑.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง  
๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๓ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๓ จุด  
๒. เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๑๖๒ ตารางเมตร  
(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
๔. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  
เป็นเงิน ๒๖๒,๔๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
- ๕.๑. ปร. ๔ (เอกสารที่แนบ)
- ๕.๒. ปร. ๕ (เอกสารที่แนบ)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑. นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ
- ๖.๒. พ.จ.อ.ประมวดี ยันบัวบาน ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ
- ๖.๓. นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ ตำบลละหาน อำเภोजัดูรัส จังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด  
๒. ใบกำหนดราคากลาง และเอกสารอ้างอิง จำนวน ๑ ชุด

**เรื่องเดิม** ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๓๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ ตำบลละหาน อำเภोजัดูรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งจ่ายไว้ ๒๖๒,๔๐๐ (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

**ข้อเท็จจริง** คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและที่มาของราคาวัสดุและราคาแรงงาน จากการสืบราคาสอบถามราคาวัสดุในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว และพิจารณาจากหนังสือสั่งการเรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F (ข้อ ๓.๓) เปลี่ยนค่า Factor F จากเดิม ๑.๒๗๐๘ เป็น ๑.๓๐๗๔ มีผลทำให้ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ จากที่ตั้งจ่ายไว้ ๒๖๒,๔๐๐ (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็น ๒๘๖,๔๐๐ (สองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งราคาสูงขึ้นจากเดิมเป็นเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

**ข้อพิจารณา** เพื่อผลประโยชน์ทางราชการและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาให้ใช้ราคา ๒๖๒,๔๐๐ (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคากลางในการดำเนินการ หรือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม หรือเสนอคณะผู้บริหารอนุมัติเห็นชอบ ให้ใช้ราคาที่ตั้งไว้ในการดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางสาววรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายฉัตรพงษ์ วงศ์แก่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(พ.จ.อ.ประมวล ยันบัวบาน)

ความเห็นปัด ๓

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร โชนจิตฺติ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(  ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

18 ส.ค. 2560

**เอกสารกำหนดราคากลาง**

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำป้องกันและเสริมให้ท่อทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 17 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทขอประมาณ	217,186.68	1.3074	283,949.60	
2	ประเภทครุภัณฑ์				
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		1.0000	3,000.00	
	เดือนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			286,949.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			286,900.00	
	ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.


เนื้อที่ราคาประมาณ


บาท/ตร.ม.

**คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง**

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชिरพงษ์ วงศ์แก่น)  
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ท.จ.อ.ประมวล ชัยนวิบาน)  
จง.การเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางสาววรรณลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่)  
หัวหน้าสำนักปลัด


ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ  
(นางสาวบานเบน พรหมภักดี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
วันที่ 18 เดือนสิงหาคม 2560


เอกสารกำหนดราคาากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเติมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลสีดอ อำเภอนาหว้า จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
<b>งานวางท่อ - บ่อพัก</b>									
1	งานติดตั้งบ่อพัก สังกะสี Ø 0.70 เมตร	75.60	บ.บ.ม.	-	-	80.00	6,048.00	6,048.00	
2	งานคอนกรีตขอบ 1:3:5	4.50	บ.บ.ม.	1,637.00	7,366.50	306.00	1,377.00	8,743.50	
3	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	17.00	ชุด	3,083.54	52,420.16	-	-	52,420.16	
4	ใส่คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.90 x 0.70 เมตร	34.00	ฝ่า	511.89	17,404.42	-	-	17,404.42	
5	ท่อ คล. Ø 0.40 x 1.00 เมตร	163.00	ท.ม.	390.00	63,570.00	128.00	20,864.00	84,434.00	
<b>1) เติมน้ำโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร</b>									
1	งานรับพื้น	162.00	ตร.ม.	-	-	2.00	324.00	324.00	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	16.20	1,957.00	31,703.40	306.00	4,957.20	36,660.60		
3	เหล็กดัดวาง wire mesh 4 มม.	162.00	ตร.ม.	25.00	4,050.00	5.00	810.00	4,860.00	
4	ทรายรองพื้น	8.10	บ.บ.ม.	250.00	2,025.00	34.00	275.40	2,300.40	
5	ไม้แบบ	8.10	ตร.ม.	261.00	2,114.10	133.00	1,077.30	3,191.40	
6	งานปูนปลั๊กคอนกรีตเสริมเหล็ก	4.00	ตร.ม.			200.00	800.00	800.00	
<b>รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน</b>								217,186.48	

ลงชื่อ  กรรมการ (นายวิฑูรย์ วงศ์แก้ว) นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ (พล.อ.เปรมทศ ชัยบัวบาน) ช่างการเดินและบัญชีช่างงาน

ลงชื่อ  กรรมการ (นางสาวกรรลักษณ์ แสงจันทร์ใหญ่) หัวหน้าช่างโยธา

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ (นางสาวกานธิน พรหมภักดิ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า 18 ส.ค. 2558

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 5

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านสะพาน หมู่ที่ 17 ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและระบบโถ่งทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17

ปริมาณตามราคาแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 เส้น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างต่อเมตร รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร	204,167.03	1.2708	259,455.47	
2	ประมาณงานทาง				
3	ประมาณงานชลประทาน				
4	ประมาณงานสะพาน				
	บ่อโถ่งการ 1 บ่อ			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			262,455	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			262,400	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

นายสุวิชัย นี้อิ่ม

ศร.ม.

ผู้เชี่ยวชาญประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิบูล)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายอุดม คงกันภง)

หัวหน้าช่างโยธา

เห็นชอบ

(นายนิกร โสภจตุรัส)

ปลัด อบ.สะพาน

-อนุมัติ-

สำเนาถูกต้อง

๑/

นายอุดม คงกันภง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวบานเย็น พรหมศรี)

ใบกำกับความตกลง







คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๓๑๐ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมโหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งจ่ายไว้ ๒๖๒,๕๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๘/ว๑๓๓/๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ว๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นางสาววรลักษณ์ แสงบัวใหญ่ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ
๒. พ.จ.อ.ประมวล ยันบัวบาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายชวิษฐพงษ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

**ให้มีหน้าที่ดังนี้**

๑. กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
  ๒. เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน