



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดขายราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดขายราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางถนนกวีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและกวีโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๑,๗๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : งานวางท่อระบายน้ำ

จุดที่ ๑ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ๕.๑๖๑.๕.๑๐๐ เมตร จำนวน ๕๖ ท่อน

บ่อพักถนนกวีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ จุด

จุดที่ ๒ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ๕.๑๔๑.๕.๑๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน

บ่อพักถนนกวีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ จุด

งานเสริมไหล่ทางถนนกวีตเสริมเหล็ก

จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน...กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ...๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๒๒๘,๖๗๐.๔๑.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. ป.ร. ๕ (เอกสารที่แนบ)

๖.๒. ป.ร. ๕ (เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :

- ๗.๑. นายอุดม สงกนันทน์...ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
๗.๒. นางสาววราณี ละอองเยี่ยม...ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร.....กรรมการ
๗.๓. นางสาวปวีณา อยู่ภักดี...ตำแหน่ง...รอง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน.....กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕



(นายจักร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



ความเห็น..... เห็นชอบพร้อม

.....
(ลงชื่อ)..... 


(นางสมจิต เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

() เห็นชอบและดำเนินการต่อไป อนุมัติ ตามที่ขอร้อง

() ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๓๐ มี.ย. ๒๕๖๕

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมโหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไผ่งาม ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ปริมาณ ๑.งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คลส.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ

๒.งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คลส.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ

๓.งานโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ จุด มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๒๒๘,๖๔๒.๘๑ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายชุตม คงกันง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสุดาวดี ละอองเยี่ยม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวปราณี ออู่กักดี)

ความเห็น..........

(ลงชื่อ)..........

(นางสมจิต เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........

(นายชัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕




รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไผ่งาม

วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุดม คงกันกง	ผอ.กองช่าง.		ประธาน
๒	นางสุดาวดี ละองเอี่ยม	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร		กรรมการ
๓	นางสาวปวีศา อยู่ภักดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายอุดม คงกันกง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ในฐานะประธาน กรรมการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามวาระระเบียบการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๔๓๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และมอบหมายให้ นางสาวปวีศา อยู่ภักดี เป็นผู้จัดบันทึก

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ทราบและพิจารณา

๓.๓ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๔๓๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง คณะกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไผ่งาม ตำบลละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑.ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หน้า ๕๐ ประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

๑.๑ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยใช้ราคาน้ำมัน ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

๒.ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดข้างเคียง

๓.ใช้การสืบราคา สอบถามราคาตามท้องตลาดในพื้นที่ท้องที่ ที่ขายวัสดุก่อสร้างและตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ราคาจากแขวงการทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑.คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และ เสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไผ่งาม ตำบลละหาน อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และใช้แบบฝ่าคอนกรีตเสริมเหล็กตาม นายชก อนุมัติ มีมติกำหนดให้ราคาตามที่ได้ ประมาณการตามใบกำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๘,๖๔๒.๘๑ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๒. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวปวีศา อยู่กักดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ

ใบกำหนดราคากลาง

ปร. 5

โครงการ/งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖

บ้านหนองไผ่งาม ตำบลสะพาน อำเภอจัดบุรี จังหวัดชัยภูมิ

จำนวน ๒ จุด ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานกำหนด

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	168,033.22	1.3607	228,642.81	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
2	ป้ายโครงการ				
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				228,642.81	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				228,642.81	
(สองแสนสองหมื่นแปดพันหกหรือสี่สิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอุดม กงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสุดาวดี ละของเยี่ยม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวปวีตา อยู่ภักดี)

ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ใบกำหนดคราดกลาง

โครงการ/งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านโคกแพงพวย ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ จุด ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เลขเอกสารเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาทั้งสิ้น
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
1	งานขุดสัปดาห์ถนน คลอ. (ชน-ทั้ง) รวม	ตร.ม.	10.00			70	700.000	700.00
2	งานท่อระบายน้ำ คลอ.ชั้น ๓ ขนาด 0.60x1.00 ม.	ท่อ	46.00	970	44,620.00		0.000	44,620.00
3	งานท่อระบายน้ำ คลอ.ชั้น ๓ ขนาด 0.40x1.00 ม.	ท่อ	50.00	597	29,850.00		0.000	29,850.00
4	บ่อพักขนาด 1.00x1.00 ม. หน้า 0.10 ม. รวม	ชุด	9.00	5314.42	47,829.78		0.000	47,829.78
5	โหล่ท่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.45x0.90 ม. หน้า 0.12 ม. รวม	ฝา	18.00	597.14	10,748.52		0.000	10,748.52
6	โหล่ทางคอนกรีต ขนาด 0.15 เมตร รวมทั้ง ๒ ช่วง	ตร.ม.	90.00	349.29	31,436.10		0.000	31,436.10
7	ทรายรองพื้น หน้า 5 เซนติเมตร	ลบ.ม.	4.95	476.52	2,358.77	59	490.050	2,848.82
รวมวัสดุ + ค่าแรง								168,033.22

คณะกรรมการกำหนดคราดกลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงกันคง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางศุภราวี ละของเอี่ยม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวปรีชา อยู่กักสี)
ตำแหน่ง พง.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางต่อระแนงน้ำพืชมงคล และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาคานแบบ ป.ร.4

จำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056		
2	ประเภทงานทาง	155,596.51	1.3607	211,720.18	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			211,720	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			211,700	
	ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เขียนราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกนก)

หัวหน้าสำนักงาน

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทื่องมาก)

ปลัด อบต. ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)

(นายธีษกร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกนก
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบั่ก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16
 ต.เกาะก้อ อ.บ้านหนองไผ่ อ.เมืองบุรีรัมย์ 16 ตำบลละหาน อำเภอชำตุ้ม จังหวัดบุรีรัมย์
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ
 เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	รวมเป็นเงิน	
ปริมาณงาน ชุดที่ 1 งานช่างท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 46 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 4 ชุด										
1	งานบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 x 0.50 ม. (หรือ 0.60 x 0.60 ม.) (หรือ 0.75 x 0.75 ม.)	10.00	ตร.ม.	-	-	70.00	700.00	700.00	700.00	
2	งานบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (หรือ 0.60 x 0.60 ม.)	-	เมตร	-	-	75.00	-	-	-	
3	งานติดตั้งบ่อพัก	4.00	ตร.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	396.00	
4	ท.ร. คสล. ชั้น 3 0.60 x 1.00 เมตร	46.00	ท.ร.ม.	812.74	37,396.21	-	-	37,396.21	37,396.21	
5	ท.ร. คสล. ชั้น 3 0.40 x 1.00 เมตร	-	ท.ร.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	4.00	จุด	3,948.33	15,797.33	-	-	15,797.33	15,797.33	
8	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	8.00	ฝา	699.81	5,598.44	-	-	5,598.44	5,598.44	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								59,877.98		

ตรวจ (ลงชื่อ) นายสมนึก คงแก้ว (นางสมนึก เชียงมาก) นายสมนึก คงแก้ว (นางสมนึก เชียงมาก)
 อนุมัติ (ลงชื่อ) นายสมนึก คงแก้ว (นางสมนึก เชียงมาก) นายสมนึก คงแก้ว (นางสมนึก เชียงมาก)
 อนุมัติ (ลงชื่อ) นายสมนึก คงแก้ว (นางสมนึก เชียงมาก) นายสมนึก คงแก้ว (นางสมนึก เชียงมาก)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงแก้ว
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอตุ้มโฮม จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ ฑิภูษ

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน				
ปริมาณงาน - จุดที่ 1 งานเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 44 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)											
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	6.20	ลบ.ม.	1,878.60	11,647.32	306.00	1,897.20	13,544.52			
2	wire mesh C.20x 0.20 m. ทน 4 มม.	40.00	ตร.ม.	33.60	1,340.00	5.00	200.00	1,540.00			
3	ตะปู	0.17	ก.ก.	42.12	6.96	-	-	6.96			
4	ทรายรองพื้น	2.20	ลบ.ม.	516.15	1,135.53	99.00	217.90	1,353.33			
5	งานผูกเรียงโหล่ทาง		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-			
6	เชลล์พลาสติก ยานาง		ลิตร	25.00	-	-	-	-			
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	1.47	ตร.ม.	280.00	410.67	60.00	66.00	496.67			
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								16,943.47			

ตรวจ (ลงชื่อ) นายส่วนโยธา
(นายอุดม คงกนก)

..... ปัด สมิตะพาน อุ่มมี (ลงชื่อ)
(นางสมิตะ เพ็ญมาก)

..... นายกองศักดิ์ภรวิฑูรย์
(นายอัคร ประภากรแก้วรัมย์)

สำเนาถูกต้อง

.....

นายอุดม คงกนก
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมให้ห่างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 16 ตำบลหนองน้ำ อำเภอชานุมาน อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง


ประมาณโดย นายวิฑูรย์ ฤทธิเดช

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน จุดที่ 2 งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คลด. ชั้น 3 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 50 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 5 จุด									
1	งานเผื่อตอนพื้น คลด. วางบดดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (เรียกไป)	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-	
2	งานเผื่อตอนระบายน้ำ คลด. (เรียกไป)	-	เมตร	-	-	75.00	-	-	
3	งานเดินท่อบ่อพัก	5.00	ตร.ม.	-	-	99.00	495.00	495.00	
4	ท่อ คลด. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร		ท่อน						
5	ท่อ คลด. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	50.00	ท่อน	640.99	32,049.26			32,049.26	
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	5.00	จุด	3,610.68	18,053.42			18,053.42	
6	ฝาครอบกรวดเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	10.00	ฝา	699.81	6,998.05			6,998.05	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								57,595.73	

ตรวจ (ลงชื่อ) พ.ส.น. ส่วนโยธา หนึ่งชอบ (ลงชื่อ) บัดดี อดุลยะพานิช อนุมัติ (ลงชื่อ) นายกองศักดิ์การุญบริหารช่างด้าน
 (นายสุคนธ์ คงกิง) (นางสมคิด เวียงมาก) (นายธีรพร ประภากรณเกียรติ)

สำเนาถูกต้อง


 นายอุดม คงกิง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16
 ตำบลท่ากุดสร้าง บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน				
ปริมาณรวม จุดที่ 2 งานเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 55 เมตร หรือพื้นที่ในบ่อพัก 50 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)											
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	7.75	ลบ.ม.	1,878.60	14,559.15	306.00	2,371.50	16,930.65			
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. หน้า 4 มม.	50.00	ตร.ม.	33.50	1,675.00	5.00	250.00	1,925.00			
3	ตะปู	0.21	ก.ก.	42.12	8.69	-	-	8.69			
4	ทรายกองพื้น	2.75	ลบ.ม.	516.15	1,419.41	99.00	272.25	1,691.66			
5	งานผูกเรียงโหล่ทาง		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-			
6	แอสฟัลต์ ยางแดง		อีตง	25.00	-	-	-	-			
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	1.83	ตร.ม.	260.00	513.33	60.00	110.00	623.33			
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				(สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)						21,179.33	

ตรวจ (ลงชื่อ) (นายอุดม คงกันภง) หน.ส่วนโยธา

เห็นชอบ (ลงชื่อ) (นางสมคิด เพ็ญมาภ) ปลัด อบต.ละหาน

(นายวิฑูรย์ พิภพ) นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล (นายวิฑูรย์ ประภากรแก้วรัตน์) ประมงวิเศษ ประภากรแก้วรัตน์

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันภง)
 นายอุดม คงกันภง
 ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๕๓๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ ๑๖ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๒๑๑,๗๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสุดาวดี ละของเอี่ยม | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | กรรมการ |
| ๓. น.ส. ปวีศา อยู่ภักดี | ตำแหน่ง | จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้เห็นชอบ

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔. ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/๖๗๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕



(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายสุเทพ วัฒนทอง
ผู้ช่วยนายก อบจ.สงขลา

นายสุเทพ วัฒนทอง	วันที่
ผู้ช่วยนายก อบจ.สงขลา	ที่
.....
.....
.....