

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านดอนละนม หมู่ที่ ๑๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๒,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ เมตร ค้ำทางยาว ๖ เมตร ขนาด ๓ ฟุต
(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๓๔๙,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.ปร. ๔. (เอกสารที่แนบ)

๕.๒.ปร. ๕. (เอกสารที่แนบ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

๖.๒ นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว

กรรมการ

๖.๓ นายวิฑูรย์ พิกุล

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านคอนละหาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบกำหนดราคากลาง และเอกสารอ้างอิง จำนวน ๑ ชุด


เรื่องสืบ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๒๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านคอนละหาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งจ่ายไว้ ๓๖๒,๐๐๐ นั้น



ข้อเท็จจริง คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและที่มาของราคาวัสดุและราคาแรงงาน จาก ราคาพาณิชย์ จังหวัดชัยภูมิ สืบราคาสอบถามราคาวัสดุในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง

ข้อพิจารณา คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ทางราชการและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ได้กำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๓๔๙,๖๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(น.ส.วรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางนิชานา หงษ์สระแก้ว) (นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) _____



(น.ส.วรลักษณ์ แสงบัวใหญ่)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) _____



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

12 มี.ค. 2560

ใบคำนวณราคาากลาง

โครงการก่อสร้างท่อลอดที่ถ. คตอ. บ้านดอนละหาน หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหาน อำเภอคูคต จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างโดยนค รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานขุดประพาด				
4	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	271,183.29	1.2782	346,626.49	
	ป้ายโครงการ 1 บ้าง			3,000.00	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			349,626.49	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			349,600.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นเก้าพันหกยี่สิบบาทถ้วน			


ขนาดที่เขียนที่ถนน

- ตร.ม.

เหลือราคาประมาณการ

- บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.วรฉัตร แอ่งบัวใหญ่)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางนิชลา พงษ์ธรรมแก้ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิฑูรย์ พิภู)


นางสาวبانเย็น พรหมภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

12 มิ.ย. 2560

ใบคำนวณราคาทอง

โครงการก่อสร้างห้องเรียน ศส. บ้านดอนบน หมู่ที่ 11
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนบน หมู่ที่ 11 ตำบลห้วย อำเภอผู้ไทร จังหวัดร้อยเอ็ด
 เนื้อที่ ๖๖ ไร่ ๓๓ ตารางวา พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	รวมค่าวัสดุ	หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
1	งานดิน								
	- ดินถม . สิ้นจบ	150.00	ตร.ม.	-	-	20.47	3,070.50	3,070.50	
	- ขุดวางท่อระบายน้ำ	-	ตร.ม.	114.12	-	-	-	-	
	- งานถมดิน	3.00	ตร.ม.	260.00	750.00	30.00	90.00	840.00	
2	งานไม้								
	- ไม้กระดาน	48.50	ตร.ฟ.	401.00	19,448.50	-	-	19,448.50	
	- ไม้	62.00	กก.	39.70	2,481.40	-	-	2,481.40	
	- ไม้ค้ำยัน	63.00	คืบ	5.00	315.00	-	-	315.00	
	- ไม้	85.00	ตร.ม.	261.00	22,185.00	-	-	22,185.00	
	- กระดาษงานสี	2.00	แผ่น	450.00	900.00	-	-	900.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม. น้ำหนัก 0.222 กก./ม.	0.02	คืบ	20,388.00	497.87	4,100.00	100.12	598.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม. น้ำหนัก 0.499 กก./ม.	1.54	คืบ	19,384.00	29,791.86	4,100.00	6,301.37	36,093.03	
	- เหล็ก SD 30 Dia 12 มม. น้ำหนัก 0.688 กก./ม.	0.47	คืบ	18,183.00	8,557.65	3,300.00	1,553.11	10,110.76	
	- เหล็ก SD 40 Dia 16 มม. น้ำหนัก 1.578 กก./ม.	1.15	คืบ	19,079.00	21,977.86	3,300.00	3,801.40	25,779.27	
	- สลักเหล็ก	95.52	กก.	32.71	3,124.38	-	-	3,124.38	
คณะกรรมการกำหนดราคาทอง									

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (น.ส.รชัญฉวี ส่งชัยภัทท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (น.ส.วิชาภา พงษ์ระพี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (น.ส.วิบูลย์ สีใจ)

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี
 นายก อบจ.ร้อยเอ็ด

ใบกำกับศรทกลาง

โครงการก่อสร้างห้องเรียน คสล. บ้านดอนระนาม หมู่ที่ 11
 ซอนที่ 11 บ้านดอนระนาม หมู่ที่ 11 ตำบลพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
4	งานคอนกรีต	290.00	ลูก	121.00	35,090.00	-	-	35,090.00	
	- ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	27.00	ตบ.ม.	474.00	12,798.00	-	-	12,798.00	
	- ทรายขาว	41.00	ตบ.ม.	560.00	22,960.00	-	-	22,960.00	
5	ค่าแรง	166.50	คน.ม.	-	-	133.00	22,144.50	22,144.50	
	- ค่าติดตั้งเครื่องไม้แบบ	41.50	ตบ.ม.	-	-	436.00	18,094.00	18,094.00	
	- ค่าแรงคอนกรีต								
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน							230,012.33		

คณะกรรมการกำกับศรทกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (น.ส.วรวิทย์ คุ้มบัวทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางจินดา พงษ์สารดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวิฑูรย์ คุ้ม)

นางสาวนงนุช พรหมภักดี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน
 12 มิ.ย. 2560

ใบกำหนดราคาผลงาน

โครงการก่อสร้างห้องเรียน คสล. บ้านคอนระนาม หมู่ที่ 11
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอนระนาม หมู่ที่ 11 ตำบลละหาน อังกะขัตติย์ จังหวัดอุดรธานี
 เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับพื้นที่	90.00	ตร.ม.	-	-	1.28	115	115.20
2	งานอุดกรวดปรับระดับหน้าผิวถนนหนา 0.10 ม.	-	ตร.ม.	130.58	-	-	-	-
3	งานอุดกรวดค้ำไหล่	2.25	ตร.ม.	114.00	256.50	-	-	256.50
4	งานทราเวอร์สพื้นปรับระดับ	4.50	ตร.ม.	250.00	1,125.00	30	135	1,260.00
5	งานคอนกรีต (ค.2)	13.50	ตร.ม.	1,852	25,002	306	4,131	29,133.00
6	ติดตั้งรั้ว							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	90	ตร.ม.	25	2,250	5	450	2,700
	- RB Ø 15 มม. (13.80 กก./เส้น)	20.70	กก.	23,180	479.83	-	-	479.83
	- DB Ø 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	14.22	กก.	19,730	280.56	-	-	280.56
	- RB Ø 19 มม. (22.20 กก./เส้น)		กก.	25,360	-	-	-	-
7	งานไม้แบบกระเบื้อง	2.25	ตร.ม.	261	587.25	133.00	299.25	886.50
8	งานขยายร่องบัวตามรอย	1.31	เมตร	25	32.81	5.00	6.56	39.38
9	เดินโพน	1.00	เมตร	20	20.00	-	-	20.00
รวมราคาทั้งสิ้น								35,178.96

คณะกรรมการกำหนดราคาผลงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (น.ส.วชิรณัฐ แอ่งบัวใหญ่)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางนิรชดา พงษ์สระแก้ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวิฑูรย์ พิฤศ)



นางสาวบานเย็น พรหมภักดิ์
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลละหาน

12 มิ.ย. 2560

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน หนองน้ำถม คสล. ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ศันสาธิต 6.00 เมตร ชนิด 3 ชั้นหนา
 พียงเสริมคันทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ชนิดพื้นที่ไม่ใช่เหล็ก 90.00 ตร.ม.
 ประมาณตามราคาคานแบบ ปจ.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานเสา				
2	ประเภทงานคาน				
3	ประเภทงานหล่อประทุน				
4	ประเภทงานสะพาน	280,912.47	1.2782	359,062.31	
	ป้ายโครงการ 1 ปี			3,000.00	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			362,062.31	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			362,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ขนาดเขียนเขียน - ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณการ - บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)
 นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันภง)
 หัวหน้าส่วนโยธา

เงินชอบ.....

(นายนิกร โธมจตุรัส)
 ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ.....
 (นางสาวบานเย็น พจนนิกิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันภง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาต่อข้าง โดยราคาต่อข้างของเดือน คส. บ้านขอผลรวม มูลค่า 11
 สถานีกึ่งต่อข้าง บ้านขอผลรวม มูลค่า 11 ส่วนขอผลรวม บ้านขอคิดถึง จำนวนคิดถึง
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนน้อย

ส่วนน้อย ส่วนที่มากเป็นสัดส่วนกันขอผลรวม
 เป็นส่วนน้อย ส่วนน้อยคือ คิดดู
 ปริมาณงาน ต่อเดือน คส. ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ปริมาณงาน 0.00 เมตร ราคา 3 ไร่เศษ

ลำดับ ที่	รายการ งาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย รวมค่าแรง รวมเงินอื่น	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ			
1	- ล้างท่อ, ล้าง - คู่อัดเศษของสิ่งสกปรก - งานขุดลอก งานไม่รวม	150.00 90.00 3.00	ชม.ม. ชม.ม. ชม.ม.	- 132.38 280.00	- 11,914.56 840.00	20.47 3,070.50 -	3,070.50 11,914.56 840.00	
2	- ไม่คิดมูลค่า - คน - บ้านไม่รวม - ไม่รวม - ก่อสร้างงานอื่น	48.50 62.00 63.00 84.50 2.00	ชม.พ. ก. สิท. ชม.พ. แผน	480.00 38.72 6.00 350.00 450.00	23,280.00 2,462.64 378.00 29,575.00 900.00	- -	23,280.00 2,462.64 378.00 29,575.00 900.00	
3	งานเหล็กเสริม - เหล็ก SR 24 Dia 6 มม. น้ำหนัก 0.222 กก./ม. - เหล็ก SR 24 Dia 9 มม. น้ำหนัก 0.469 กก./ม. - เหล็ก SD 30 Dia 12 มม. น้ำหนัก 0.888 กก./ม. - เหล็ก SD 40 Dia 16 มม. น้ำหนัก 1.576 กก./ม.	0.02 1.54 0.47 1.15	ตัน ตัน ตัน ตัน	21,504.20 19,072.96 17,594.95 18,684.49	525.13 29,313.61 8,469.14 21,500.37	2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00	68.38 4,303.38 1,317.79 3,225.43	593.51 33,616.99 9,786.94 24,726.80
	- ค่าผูกเหล็ก	95.52	กก.	41.12	3,927.68	-	-	3,927.68

ตรง (หรือ)..... (นาย..... หน.ส่วนน้อย)
 (นาย..... หน.ส่วนน้อย)

เห็นชอบ (หรือ)..... (นาย..... หน.ส่วนน้อย)
 (นาย..... หน.ส่วนน้อย)

..... (นาย..... หน.ส่วนน้อย)
 (นาย..... หน.ส่วนน้อย)

นาย..... หน.ส่วนน้อย
 ผู้อำนวยการกองช่าง

มีราคาต่อหน่วยอย่างต่ำ โดยภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗.๗, ภาษีอากรและเงิน ๗.๗, ภาษีอากรและเงิน ๗.๗
 ต่อวันที่ ๑๑/๑๑/๖๖ จำนวนเงิน ๑๑/๑๑/๖๖
 สำหรับค่าจ้าง ค่าจ้าง
 มีราคาต่อหน่วยอย่างต่ำ โดยภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗.๗, ภาษีอากรและเงิน ๗.๗, ภาษีอากรและเงิน ๗.๗
 ต่อวันที่ ๑๑/๑๑/๖๖ จำนวนเงิน ๑๑/๑๑/๖๖
 สำหรับค่าจ้าง ค่าจ้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ-ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
4	งานตอมบ่อ	260.00	กบ.	105.00	30,450.00	-	-	30,450.00	
	- วัสดุเสริมดิน	27.00	ตร.ม.	501.87	13,550.49	-	-	13,550.49	
	- หิน 2	41.00	ตร.ม.	672.90	27,598.90	-	-	27,598.90	
5	กำแพง	166.50	ตร.ม.	-	-	105.00	17,482.50	17,482.50	
	- ค่าสีพื้นและสีขอบ	41.50	ตร.ม.	-	-	250.00	10,375.00	10,375.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน			ต่อตารางเมตร				244,518.51	

ตรวจ (ลงชื่อ).....
 (นายสุคนธ์ คงกำนง)

ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....
 (นายปรีชา โสภณศิริ)

อนุมัติ (ลงชื่อ).....
 (นายสุวภรณ์ พรหมกิติ)

สำเนาถูกต้อง
 นายสุคนธ์ คงกำนง
 ผู้อำนวยการก่อสร้าง


บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ	โครงการก่อสร้างโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ตั้งนิคม	บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหิน อําเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียดโครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ทนแรงดึง 0.15 เมตร
ปริมาณการก่อสร้าง	บริเวณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานรับพื้นที่	90.00	ตร.ม.	-	-	1.28	115	115.20
2	งานลูกกรงรับระดับคั่นเบียง	-	สน.ม	138.00	-	-	-	-
3	งานลูกกรงคั่นโค้ง	3.00	สน.ม	138.00	414.00	-	-	414.00
4	งานทราเวอร์สพื้นรับระดับ	4.50	สน.ม	250.00	1,125.00	30	135	1,260.00
5	งานคอนกรีต (8.2)	13.00	สน.ม	1,971	25,623	306	3,978	29,601.00
6	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	90	ตร.ม.	30	2,700	5	450	3,150
	- RB Ø 15 มม. (13.80 กก./เส้น)	8.28	กก.	22,816	188.92	-	-	188.92
	- DB Ø 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	23.70	กก.	18,664	442.34	-	-	442.34
	- RB Ø 19 มม. (22.20 กก./เส้น)	-	กก.	24,867	-	-	-	-
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียง 5 ค้าง	3.00	ตร.ม.	261	783.00	133.00	399.00	1,182.00
8	งานขนานรูดง ด้วงขนานระดอ	1.35	เมตร	25	33.75	5.00	6.75	40.50
9	แผ่น โฟม	-	แผ่น	20	-	-	-	-
รวมราคาค่าต้นทุน								36,393.95

ผู้ประมาณการ 
 (นายวิฑูรย์ วงศ์วัฒน์)
 นายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง


 นายอุดม คงกันภักซ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๘๘ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามงบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านคอนละหาน หมู่ที่ ๑๑ (รายละเอียดอื่นๆ ตามที่
อบต.ละหาน กำหนด) ตั้งจ่ายไว้ ๓๖๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๘/ว๑๓๗๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐
และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะ
กรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลง
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตูรัส | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายชวิรพงษ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นางหนึ่งฤทัย เฟื่องเนิน | ตำแหน่ง ครู | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
 ๒. เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวบานเอียน พรหมย์กิติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน