



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๑,๙๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดตามที่แนบประกาศ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๒๑๑,๙๐๐.๐๒.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองบาทสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางอมรา เจริญเขตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
- ๗.๓ นายวิฑูรย์ พิภูล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายข้างวัด) หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน

งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐
ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด

งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ยาวรวม ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔
ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐
ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)




(นายชัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
รับที่.....๒
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่

ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางฯ

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลละหาน ผ่านปลัด้องการบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง้องการบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๒๐๐ /๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางอมรา เจริญเขตร์ | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน ดังนี้

- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ 0.4×1.00 เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน
- บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด
- งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

-ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ยาวรวม ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

-ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ และป้ายโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด ตั้งจ่ายไว้ ๒๑๑,๙๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน ประกันผลงาน ๒ ปี และได้กำหนดราคากลางไว้ ๒๑๑,๗๑๒.๐๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทสองสตางค์)

ข้อกฎหมาย...../๒

ข้อกฎหมาย

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ และที่ประกาศเพิ่มเติม

-แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

-หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)




ประธานคณะกรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นางอมรา เจริญเขตร์)

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบตามที่ผู้อำนวยการกองช่างขอความเห็น

(ลงชื่อ).....


(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....



(นายอิชธร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

15 มี.ค. 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณ 1.วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ

2.งานเสริมไหล่ทางคอนกรีต ทหนา ๐.๑๕ ม.หรือรวมมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตร.ม.

สถานที่ ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ (สายข้างวัด) บ้านละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบ ตามแบบรายการองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	1.2 รื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน ทหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	130.00	70.00	9,100.00	1.3642	95.49	12,414.22
	2.2 รื้อถอนรางระบายน้ำเดิม	เมตร	87.00	75.00	6,525.00	2.3642	177.32	15,426.41
2	งานวางท่อ บ่อพัก							
	2.1 งานดินขุด	ลบ.ม.	72.00	32.73	2,356.56	1.3642	44.65	3,214.82
	2.2 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.00	2,135.41	4,270.82	1.3642	2,913.13	5,826.25
	2.3 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร	ท่อน	80.00	611.00	48,880.00	1.3642	833.53	66,682.10
	2.4 งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	3.500	2,280.00	7,980.00	1.3642	3,110.38	10,886.32
	2.5 งานเหล็กกลม RB 9 มม. (บ่อ)	ตัน	0.144	27,343.00	3,937.39	1.3642	37,301.32	5,371.39
	2.6 งานเหล็กเสริมข้ออ้อย DB 12 มม. (ฝา)	ตัน	0.080	26,529.00	2,122.32	1.3642	36,190.86	2,895.27
	2.7 งานเหล็กฉาก L 50x50x4 mm.	ตัน	0.216	33,429.90	7,220.86	1.3642	45,605.07	9,850.70
	2.8 งานท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	เมตร	4.00	47.97	191.88	1.3642	65.44	261.76
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.00	41.78	250.68	1.3642	57.00	341.98
	2.10 งานไม้แบบ	ตร.ม.	36.00	239.67	8,628.12	1.3642	326.96	11,770.48
3	3.1 ไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	124.00	362.68	44,972.32	1.3642	494.77	61,351.24
	3.2 งานทรายรองพื้นไหล่ทาง	ลบ.ม.	7.00	567.48	3,972.36	1.3642	774.16	5,419.09
					150,408.31		TOTAL	211,712.02
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				=		205,187.02		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง				=		1.3642		
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทสองสตางค์					211,712.02	
ขนาดหรือเนื้อที่		ตร.ม.						

(ลงชื่อ).....
 (นางอมรา เจริญเขตร์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายอุดม คงกันกง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ).....
 (นายวิฑูรย์ พิกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 15 มี.ค. 2567

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจักรีบุรี จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	155,374.00	1.3642	211,961.21	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			211,961	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			211,900	
	ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายรัชกร ประภากรแก้วรัตน์)

ด้านนาฎกตั้ง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมโหนดทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิบูล เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน			
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.เส้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 80 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร จำนวน 8 จุด											
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รีไซเคิลไป)	130.00	ตร.ม.		-	70.00	9,100.00	9,100.00			
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รีไซเคิลไป)	87.00	เมตร		-	75.00	6,525.00	6,525.00			
3	งานดินขุดบ่อพัก	8.00	ลบ.ม.		-	99.00	792.00	792.00			
4	ท่อ คสล.เส้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน		1,046.07		-	-			
5	ท่อ คสล.เส้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	80.00	ท่อน		667.20		-	53,376.31	53,376.31		
6	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	8.00	จุด		3,002.09		-	24,016.69	24,016.69		
	ผาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	16.00	ผา		593.96		-	9,503.38	9,503.38		
								รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน	103,313.37		

นายอดุม คงกันง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ (ลงชื่อ).....: *Op*..... ทน.สำนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ).....: *Op*.....ปลัด อบต.ละหาน อุมติ (ลงชื่อ).....: *Op*.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอดุม คงกันง)

(นางสมคิด เทียงมาก)

(นายธวัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาวรวม 55 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 94 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	14.35	ลบ.ม.	1,905.14	27,338.76	306.00	4,391.10	31,729.86		
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	94.00	ตร.ม.	33.50	3,149.00	5.00	470.00	3,619.00		
3	ตะปู	0.21	ก.ก.	52.14	10.75		-	10.75		
4	ทรายรองพื้น	4.95	ลบ.ม.	546.52	2,705.27	99.00	490.05	3,195.32		
5	งานลูกรังไหล่ทาง		ลบ.ม.		-		-	-		
6	แอสฟัลท์ ยางมะ		ลิตร		-		-	-		
	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	1.83	ตร.ม.	280.00	513.33	60.00	110.00	623.33		
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							39,178.27		

นางนงนุช พิภพ

(นายอุดม คงกนก) (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา
ผู้อำนวยการกองช่าง (นายอุดม คงกนก)

(นางสมคิด เทียงมาก) (นางสมคิด เทียงมาก)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน อุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูล เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 33 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	4.65	ลบ.ม.	1,905.14	8,858.90	306.00	1,422.90	10,281.80		
2	wire mesh 0.20x 0.20 m.หนา 4 มม.	30.00	ตร.ม.	33.50	1,005.00	5.00	150.00	1,155.00		
3	ตะปู	0.12	ก.ก.	52.14	6.45	-	-	6.45		
4	ทรายรองพื้น	1.65	ลบ.ม.	546.52	901.76	99.00	163.35	1,065.11		
5	งานลูกรังไหล่ทาง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานว		ลิตร	-	-	-	-	-		
	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	1.10	ตร.ม.	280.00	308.00	60.00	66.00	374.00		
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							12,882.36		

นายอุดม คงกันกง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการพัสดุ (ลงชื่อ)

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ทัศนียา

.....ปัด อบ.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายอภิธรรม

.....นายอภิธรรม

(นายอุดม คงกันกง)

ทัศนียา

.....ปัด อบ.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายอภิธรรม

.....นายอภิธรรม

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๐๐ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ตั้งจ่ายไว้ ๒๑๑,๙๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ ๑ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางอมรา เจริญเขตร | กรรมการ |
| นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |


โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาราย
ที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด*

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ
/๕) เ...

- (๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
- (๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ -๕ มี.ค. ๒๕๖๗



(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน