



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง.คสล.ภายในหมู่บ้าน.บ้านละหาน หมู่ที่ ๑

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ .แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน .อำเภอจัตุรัส .จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๕๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : จุดที่ ๑.วางท่อระบายน้ำ คสล.๑.๐.๓๐x๑.๐๐.ม.จำนวน ๖๖.เมตร บ่อพักขนาด.๑.๗๐x๑.๑๐.ม.จำนวน ๓๗.จุด จุดที่ ๒.วางท่อระบายน้ำ คสล.๑.๐.๓๐x๑.๐๐.ม.จำนวน ๕๙.ม. บ่อพักขนาด.๑.๗๐x๑.๑๐.ม.จำนวน ๔.จุด

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑.ป้าย และป้ายโครงการ(แล้วเสร็จ) จำนวน ๑.ป้าย (รายละเอียดตาม แบบแปลน อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๑๙๕,๖๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.ปร.๕.(เอกสารที่แนบ)

๖.๒.ปร.๕.(เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑. นายอุดม คงกันกง.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ

๗.๒ นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว.....ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ.....กรรมการ

๗.๓ นายทรงพร สุวรรณภาพ.....ตำแหน่ง จพง.ธุรการกองช่าง.....กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

Signature and official seal of the local government official.

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เลขที่..... 156 .....

วันที่..... 9 ก.ย. 63 .....

เวลา..... 13.45 .....

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย .....

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ 9

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- |                  |                                    |               |
|------------------|------------------------------------|---------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑.รายงานการประชุม                  | จำนวน ๒ แผ่น  |
|                  | ๒.ระเบียบวาระการประชุม             | จำนวน ๓ แผ่น  |
|                  | ๓.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา | จำนวน ๒๖ แผ่น |



ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๗๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๑๘๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประการของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗/๗ ง ) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....  .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....  .....กรรมการ (นางสาวนิชาภา หงษ์สระแก้ว)  
(ลงชื่อ).....  .....กรรมการ (นายทรงพร สุวรรณภาพ)

ความเห็น.....  .....  
(ลงชื่อ).....  .....หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจ่านงค์)  
3 กย. 63

ความเห็น..... เห็นชอบพร้อมให้ใช้ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 1140

(ลงชื่อ)..... 

(นางสมจิต เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป ตามร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 1140

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวبانเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

3 ก.ย. 2563

**ใบกำหนดราคากลาง**

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเติมโหลถังคอนกรีต  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ ๑ ตำบลสะพาน อำเภอจัดรีต จังหวัดชัยภูมิ  
 ช่วงที่ ๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 66 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.70x1.00 เมตร จำนวน 7 จุด  
 ช่วงที่ ๒. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 59 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.70x1.00 เมตร จำนวน 8 จุด  
 งานขยายโหลถัง ช่วงที่ 1. กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 73.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 46.20 ตารางเมตร  
 งานขยายโหลถัง ช่วงที่ 2. กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 45.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28.00 ตารางเมตร  
 งานขยายโหลถัง ช่วงที่ 3. กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19.90 ตารางเมตร

วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	136,443.19	1.3607	185,658.25	Factor F - เงินค่าจ้างหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
2	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย				
<b>สรุป</b>		<b>รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>		185,658.25	
		<b>คิดเป็นเงินงบประมาณ</b>		185,600.00	
<b>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b>					
		<b>(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน)</b>			

(ลงชื่อ)..... ประธานฯ  
 (นายอุดม คงกันง)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 (นางนิชภา หงษ์สระแก้ว)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... นายถาวร สุวรรณภาพ ) E3 ป.ร. ๕๖๖  
 (นางสาววาสนาเอ็น พรหมภักดี  
 นายชัยศักดิ์การบริหารส่วนตำบลสะพาน  
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยราชการกองช่าง



ใบกำหนดราคาากลาง

ปร.4

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเดินในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ช่วงที่ ๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 66 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.70x1.00 เมตร จำนวน 7 จุด

ช่วงที่ ๒. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 59 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.70x1.00 เมตร จำนวน 8 จุด

งานขยายไหล่ทาง ช่วงที่ 1. กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 73.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 46.20 ตารางเมตร

งานขยายไหล่ทาง ช่วงที่ 2. กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 45.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28.00 ตารางเมตร

งานขยายไหล่ทาง ช่วงที่ 3. กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19.90 ตารางเมตร

วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน				
1	งานปูนบ่อพักขนาด คสล. (ชม.สีง)	11.00	ตร.ม.		-	70.00	770.00	770.00			
2	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร	125.00	ฟุต	431.00	53,875.00			53,875.00			
3	บ่อพัก ขนาด 0.70 x 1.00 ม.	15.00	จุด	2,558.78	38,381.70			38,381.70			
4	เผาคอมกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	15.00	ฝ่า	585.000	8,775.00			8,775.00			
5	งานขยายไหล่ทาง 1+2+3 ช่วง	94.10	ตร.ม.	337.410	31,750.28			31,750.28			
6	ทรายรองพื้น	4.70	ลบ.ม.	516.150	2,425.91	99.00	465.30	2,891.21			
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน									136,443.19		

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายอุดม คงกันชา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางธิชาภา นงสิทธิ์เม้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายทองสุข สุธรรมภาพ)

**อนันต์**

*[Signature]*

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

3 ก.ย. 2563

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.9.16	งานรื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม/บานเปลือย	ตร.ม.	40	รื้อกอง อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	50	รื้อขนไป อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป อาคารสูงเกิน 3 ชั้นขึ้นไป
2.9.17	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)	ตร.ม.	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป
2.9.18	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15-20 ซม.)	ตร.ม.	70	รื้อกอง
		ตร.ม.	97	รื้อขนไป
2.9.19	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิดความหนา รวม 10 - 15 ซม.)	ตร.ม.	65	รื้อกอง
		ตร.ม.	85	รื้อขนไป
2.9.20	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิดความหนา รวม 15 - 20 ซม.)	ตร.ม.	90	รื้อกอง
		ตร.ม.	120	รื้อขนไป
2.9.21	งานรื้อถอนพื้นปูหินอ่อน, พื้นแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	50	รื้อขนไป
2.9.22	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	50	รื้อขนไป
2.9.23	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	10	รื้อกอง
		ตร.ม.	15	รื้อขนไป
2.9.24	งานรื้อถอนพื้นปูไม้ปาเก้ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	20	รื้อขนไป
2.9.25	งานรื้อถอนพื้นปูไม้สำเร็จรูป (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.26	งานรื้อถอนพื้นไม้ หรือไม้คองและคาน	ตร.ม.	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป
2.9.27	งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	เมตร	70	รื้อกอง
		เมตร	90	รื้อขนไป
2.9.28	งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง	เมตร	20	รื้อกอง
		เมตร	30	รื้อขนไป
2.9.29	งานรื้อถอนประตูหรือวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	ชุด	50	รื้อกอง
		ชุด	70	รื้อขนไป
2.9.30	งานรื้อถอนประตูหรือวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	ชุด	100	รื้อกอง
		ชุด	120	รื้อขนไป
2.9.31	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมหรือกระจก	ตร.ม.	100	รื้อกอง
		ตร.ม.	150	รื้อขนไป

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	145,750.76	1.3074	190,554.54	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			190,555	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			190,500	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันภง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียมมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไปทางคลองมดรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจักรีบุรี จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูล

ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก รวม -

ตั้งกีด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เนื้อพื้นที่ ๕ ไร่ ๓๖ ตารางวา พ.ศ. ๒๕๖๒

วงรอบขนาด ๐.๓๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒๕ เมตร ปริมาตรขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ จุด

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานวางท่อ - บ่อพัก								
1	งานขุดดินถมดิน คล. (ขนทิ้ง)	11.00	ตร.ม.	70.00	770.00	-	-	770.00	
2	งานคืนลูกรังบ่อพัก	8.65	ลบ.ม.	-	-	99.00	846.45	846.45	
3	ท่อ คล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร	125.00	ฟุต	473.66	59,207.37	-	-	59,207.37	
4	บ่อพัก ขนาด 0.70 x 1.00 ม.	15.00	จุด	2,442.63	36,639.38	-	-	36,639.38	
5	ฝาปิดบ่อพักเสริมเหล็ก 0.50 x 0.90 เมตร	15.00	ฝา	632.33	9,484.88	-	-	9,484.88	
								106,948.09	

รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน

ตรวจ (ลงชื่อ)..... พ.น. ส่วนโยธา

(นายอุดม คงรัมย์)

เซ็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต. ละหาน

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและเสริมโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ  
 เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าติดตั้ง-ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	
ปริมาณงาน : เสริมโหลทางคอนกรีต จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 73 เมตร หน้า 0.15 เมตร โดยมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 46.20 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อบำบัด)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	6.93	ลบ.ม.	1,837.85	12,736.30	306.00	2,120.88	14,856.88		
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. หน้า 4 มม.	46.20	ตร.ม.	26.50	1,224.30	5.00	231.00	1,455.30		
3	ตะปู	0.13	ก.ก.	40.87	5.22	-	-	5.22		
4	ทรายรองพื้น	2.56	ลบ.ม.	516.15	1,318.76	98.00	252.95	1,571.71		
5	งานสูบล้างโหลทาง	-	ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานาง	-	ลิตร	25.00	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เรียบ 3 ครั้ง	3.66	ตร.ม.	280.00	1,022.00	60.00	219.00	1,241.00		
รวมค่าวัสดุ-ค่าแรงงาน								19,130.11		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... ทน.ส่วนโยธา..... เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อ.นูนี (ลงชื่อ)..... นายกองดีการปกครองส่วนตำบล (นายอุดม คงกัญญา) (นางสมคิด เกียงมาก) (นางสาวงามเย็น พรหมภักดี)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวงรอบระบายน้ำพร้อมเบ่อพักและเติมโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
 ตำบลบ้านหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจักรี จังหวัดชัยภูมิ  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ ภัคภู  
 เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน : เติมน้ำโหลทางคอนกรีต จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 45 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28.00 ตารางเมตร (ใช้พื้นที่บ่อพัก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	4.20	ลบ.ม.	1,837.85	7,718.97	306.00	1,285.20	9,004.17		
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. หน้า 4 มม.	28.00	ตร.ม.	26.50	742.00	5.00	140.00	882.00		
3	ตะปู	0.08	กก.	40.87	3.22	-	-	3.22		
4	ทรายรองพื้น	1.58	ลบ.ม.	516.15	812.94	99.00	155.93	968.86		
5	งานลูกตั้งโหลทาง	-	ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานแว		ลิตร	25.00	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	2.25	ตร.ม.	280.00	630.00	60.00	135.00	765.00		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								11,623.25		

ตรวจ (ลงชื่อ) ..... ทน. ส่วนโยธา ..... ปัด ขอบ. ละหาน ..... นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบล  
 (นายอุดม คงกังนง) (นางสนมคิด เกี่ยมก) (นางสาวมานะวัน พรหมภักดี)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวงทอระฆังหน้าพร้อมที่พักและเริ่มโถงทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
 ตำบลที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจักรีร์ดี จังหวัดชัยภูมิ  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ  
 เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน : เริ่มโถงทางคอนกรีต จุดที่ 3 กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19.90 ตารางเมตร (หักพื้นที่ปัดทัก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	2.99	ลบ.ม.	1,837.85	5,485.98	306.00	913.41	6,399.39		
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. หน้า 4 มม.	19.90	ตร.ม.	25.00	497.50	5.00	99.50	597.00		
3	ตะปู	0.06	ก.ก.	40.87	2.25			2.25		
4	ทรายรองพื้น	1.10	ลบ.ม.	518.15	567.77	99.00	106.90	676.67		
5	งานอุดร่องโหล่ทาง	-	ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานแนว		ลิตร	25.00	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	1.10	ตร.ม.	280.00	308.00	60.00	66.00	374.00		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								8,049.31		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... พ.น.ส่วนโยธา..... (นางสุดา คองกัมภง)  
 (นางสุดา คองกัมภง)  
 (เงินรอบ (ลงชื่อ)..... ปัด อมต.ละหาน อ.นงนที (ลงชื่อ)..... นายกองดีการบริวารส่วนตำบล  
 (นางสมคิด เกี่ยมนาก)  
 (นางอรุณมาเย็น พรหมภักดี)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๗๐๐ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ เสริมไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑

ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ เสริมไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๑๙๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและชี้แนะเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗/๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ เสริมไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑ ประกอบด้วย

- |                          |         |                                 |               |
|--------------------------|---------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง       | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง              | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษานานาชาติ         | กรรมการ       |
| ๓. นายทรงพร สุวรรณภาพ    | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง | กรรมการ       |

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน