

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๒๗,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป -ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม.
จำนวน ๙๔ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ จุด
วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๙ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด
เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดรวม กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร
ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๖๐ ตร.ม.
(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๒๗,๐๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. ปร. ๔ (เอกสารที่แนบ)

๕.๒. ปร. ๕ (เอกสารที่แนบ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายนิกร โสมจัตุรัส ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ จำเริญยุทธยา ทาสิมมา ตำแหน่ง นิติกร กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย 71302/

วันที่ 23 ก.พ. 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ 476 /2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตามงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 302,700.- บาท (สามแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมจตุรัส)
ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(จำเริญยุทธยา ทาสิมมา)
นิติกร

-ทราบ

-อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมโหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจังหาร จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประปาพาดอาคาร	210,362.00	1.2726	267,706.68	
2	ประปาพาดทาง				
3	ประปาพาดขลุ่ยประปา				
4	ประปาพาดสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 บ้าง			3,000.00	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			270,706.68	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			270,700.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน
เนื้อที่ราคาประมาณการ

๑๕ ม.
นายสม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมจิตรวิธ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(เจ้าเอกอุทธา ทาสิงมา)

อนุมัติ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวบานเย็น พรหมเก็ก
นายก อบจ.ชัยภูมิ

นายนิกร โสมจิตรวิธ
ผู้อำนวยการบริหารส่วนจำละหาน

ใบกำกับราคาส่ง

โดยสามารถส่งข่าวสารและงานข่าว³ พิธีกรรมปกติ และเสริมใจต่อทางศาสนาได้ หน้าที่ 5

เมื่อวันที เดือน ปีรวม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทางบ้านวันที่ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘ มาขอต่อให้

[illegible]

PLATE 1. THE TEMPLE OF ANKHENESUTEMEN AT KARNAK

100

Signature _____

สำเนาถูกต้อง (๓-๕๕)

unigrams, bigrams, trigrams

country's main

presentations without

นายสมชาย ใจบุญ

คณะกรรมาธิการการศึกษาศึกษา

Created with

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมอาคาร และปรับปรุงพื้นที่ว่างตามโครงการ หมู่ที่ 5, ต.หลวง, อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ราคาประเมิน ๒๐.๙๘ บาทต่อตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ-ค่าแรง		หมายเหตุ
				รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	
1	งานวางท่อ - บ่อพัก	17.00	ตร.ม.	-	-	80.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	
2	งานติดตั้งท่อระบายน้ำ 1.00 เมตร	0.85	ตร.ม.	1,400.00	1,190.00	200.00	170.00	1,360.00	1,360.00	
3	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	2.00	จุด	-	-	-	-	-	-	
4	ท่อระบายน้ำขนาด 0.90 x 0.45 เมตร	4.00	ฟุต	-	-	-	-	-	-	
5	ท่อ ๓๓. ๐ 0.60 x 1.00 เมตร	98.00	ฟุต	495.00	48,510.00	120.00	11,760.00	60,270.00	60,270.00	
	รวมราคาวัสดุ - ค่าแรงงาน							62,990.00	62,990.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นายสมชาย ใจดี

นายก อบจ. ชัยภูมิ

(ลงชื่อ)

นายสมชาย ใจดี

นายก อบจ. ชัยภูมิ

(ลงชื่อ)

นายสมชาย ใจดี

นายก อบจ. ชัยภูมิ

สำเนาถูกต้อง

นายสมชาย ใจดี

นายก อบจ. ชัยภูมิ

อนันต์

นางสาววราณันท์ พรหมภักดี
นายก อบจ. ชัยภูมิ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๔๓/๖ /๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมงบประมาณตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๕,๖๔๔,๕๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๔/ว๑๓๗๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน ม.๑๑ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตต์ | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันคง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวรติลักษณ์ แสงบัวใหญ่ | ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |

๒)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ ม.๗ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตต์ | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันคง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายระวิน เครือสนาวิน | ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ | กรรมการ |

๓)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ ม.๑๕ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตต์ | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันคง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |

๔)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ ม.๑๖,๑๗ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตต์ | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันคง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง จพง.ธุรการ | กรรมการ |

๕)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๐ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตต์ | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันคง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |

(๓) โครง...

๖)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมลงอุโมงค์ ม.๕ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตรวิธ | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน | ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน | กรรมการ |

๗)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางฯ ม.18 ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตรวิธ | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางอมรา เจริญเชษฐ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |

๘)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางฯ ม.๕ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตรวิธ | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. จ่าเอกยุทธธยา พาสิมมา | ตำแหน่ง นิติกร | กรรมการ |

๙)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางฯ ม.๙ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตรวิธ | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสนธิยา คาไม้ | ตำแหน่ง ครู | กรรมการ |

๑๐)โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๑๕ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตรวิธ | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางวารี จันทร์เจริญ | ตำแหน่ง ครู | กรรมการ |

๑๑)โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๔ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตรวิธ | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวบัว เนตรขันย | ตำแหน่ง ครู | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ

๒. เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลสะพาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลโนนจาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณราคาค่าจ้างแบบ ปร. 4

จำนวน

2

ฉบับ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร	235,536.45	1.2728	299,743.69	
2	ประมาณงานท่อ				
3	ประมาณงานขุดประมาณ				
4	ประมาณงานสะพาน				
	บ่อพักโดยกรมฯ 1 บ่อ			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			302,744	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			302,700	
	ตัวอักษร (ตามแบบสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

นายสุวิทย์ น้อยดี

อธิบดี

อธิบดีกรมการปกครอง

นายก อบจ. ร

ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายก อบจ. ร

ตรวจ

(นายอุดม คงกนก)

หัวหน้าส่วนราชการ

เซ็นชื่อ

(นายนิกร โสมจิตร)

ปลัด อบจ. สะพาน

อนุมัติ

สำเนาถูกต้อง

๑๕

นายอุดม คงกนก

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุรพันธ์ พรมแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

ความถี่/เลขที่โทร. บ้านเลขที่ 5 หมู่ 5 ตำบลหนองน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

doi:10.1017/S0022292414000074 Printed in the United Kingdom © 2014 Cambridge University Press

[illegible][illegible]

1992

Autism center

[illegible]

Abstract

24

0000-9912(199807)16:3;1-B

University of California

www.elsevier.com/locate/jbiotec

