



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองตาดคอนกรีต

สถานีสูบน้ำบ้านกันกง

ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

.....

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองตาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำบ้านกันกง และเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๐๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ในระหว่างวันที่ ๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ และวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ชั้นที่ ๒) ที่ว่าการอำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ชั้นที่ ๒) ที่ว่าการอำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ขอเลื่อนการกำหนดวันเปิดซองสอบราคา จากเดิมวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากตามวันเวลาดังกล่าว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ต้องเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถดำเนินการเปิดซองได้ จึงขอเลื่อนกำหนดการเปิดซองสอบราคาเป็นวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน