



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างเสริมผิว PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๓ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิว PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบท) ราคากลางเป็นเงิน ๓,๐๕,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามแบบ ที่ ป.ป.ช. กำหนด และสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ www.Tumbonlahon.go.th และเว็บกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นางสาวปณณีย์ พงษ์พนาภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวPARAแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๑,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ยาว ๓๔๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร
รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบท
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓/๐๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑...ปร. ๔... (เอกสารที่แนบ)
 - ๕.๒...ปร. ๕... (เอกสารที่แนบ)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายอุดม คงกันกง.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด.....กรรมการ
 - ๖.๓ นางหนูน้อย พุ่มพันธ์.....ตำแหน่ง ครู.....กรรมการ



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เลขที่ ๔๒

วันที่ 15 ส.ค. ๖1

เวลา 10:01

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน เสริมผิว PARA แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่านปลัด อบต.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ใบกำหนดราคากลาง และเอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา จำนวน ๒๖ แผ่น

๒.แบบรายงานการประชุม จำนวน ๒ แผ่น

เนื่องด้วย ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๑๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างงานเสริมผิว PARA แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔ นั้น

ข้อเท็จจริง ๑. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน จาก ราคาแรงทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๗๐๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรรดิภรณ์ อ่อนบัวใหญ่)

(นางหนูน้อย หุมพันธ์)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันคง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร โสมจิตต์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

14 มี.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างงานเสริมผิว PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔

วันที่ ๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุดม คงกันคง	ผอ.กองช่าง		ประธาน
๒	น.ส.วรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่	หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
๓	นางอนุช้อย ทุมพันธ์	ครูศูนย์เด็ก		กรรมการ
๔	นายทรงพร สุวรรณภาพ	ธุรการช่าง	ทรงพร	จดบันทึก

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายอุดม คงกันคง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามวาระระเบียบการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

แนะนำคณะกรรมการ และเอกสารที่นำของราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างงานเสริมผิว PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔ ตามงบประมาณจ่ายขาดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ตั้งจ่ายไว้ ๗๐๑,๐๐๐ บาท โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

สำเนาถูกต้อง


นายอุดม คงกันคง
ผู้อำนวยการกองช่าง

๑.ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๑๐๘๖๔ ลงวันที่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖
กทม. ๑๐๔๐๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๑. การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยใช้ราคามัมน ราคาจากแหล่งผลิต โดยใช้ราคาต่ำสุด จากแหล่ง
จากแหล่งขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑.คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาโครงการก่อสร้างงานเสริมผิว PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔ เป็นเงิน ๗๐๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) นายอ. สุวรรณภาพ ผู้ตรวจราชการประชุม

(นายทรงพร สุวรรณภาพ) จุฬาราช

(ลงชื่อ) นายอุดม คงกัน ผู้ตรวจราชการประชุม

(นายอุดม คงกัน)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกัน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา งานเสริมผิว PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปร.5
 โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
 รายละเอียดโครงการ เสริมผิว PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว 385 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หน้า 4.00 เซนติ
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,925 ตารางเมตร พร้อมคิดตั้งป้ายโครงการ

เมื่อวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามแบบ กรมทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	517,476.45	1.3624	705,009.92	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			705,009.92	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			705,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายอุดม คงกันคง)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาววรรธกมล แอ้งบัวใหญ่)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางหนูน้อย ทุมพันธ์)

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ผู้อำนวยการ

นายอุดม คงกันคง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา งานเสริมผิว PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายละเอียดโครงการ เสริมผิว PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว 385 เมตร กว้าง 5.00 เมตรหนา 4.00 เซนติเมตร
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,925 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ปร.4

เมื่อวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามแบบ กรมทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานผิวทาง								
	1.1 Prime Coat		ตร.ม.		-		-	-	
	1.2 Tack Coat	1,925	ตร.ม.	11.43	22,003		-	22,002.75	
	1.3 PARA AsPhaltic Concrete ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.	1,925	ตร.ม.	247.20	475,860		-	475,860.00	
2	งานติดตั้งจราจร	90	ตร.ม.			217.93	19,614	19,613.70	
	รวมราคาค่าต้นทุน							517,476.45	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายอุดม คงกันคง)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรรธกมล แอ่งบัวใหญ่)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางหุมน้อย ทุมพันธ์)

ตำแหน่ง ครู ศูนย์ฝึก

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันคง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

การประมาณราคา งานเสริมผิว PARA แอสฟัลต์คั่นคอนกรีต ประ.5
 โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คั่นคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายละเอียดโครงการ เสริมผิว PARA แอสฟัลต์คั่นคอนกรีต ยาว 385 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หน้า 4.00 เซนติ
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,925 ตารางเมตร พร้อมคิดค่าป้ายโครงการ
 ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตามแบบ กรมทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	529,814.65	1.3624	721,819.48	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			721,819.48	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			721,800.00	
	ตัวอักษร จัดแสดงสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายอุดม คงกันคง)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....
 (นายนิกร โสมจิตรวิธ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....
 (นางสาวบานเย็น พหลนภักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

.....
 นายอุดม คงกันคง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา งานเสริมผิว PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายละเอียดโครงการ เสริมผิว PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 385 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,925 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ปร.4

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตามแบบ กรมทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานผิวทาง								
	1.1 Prime Coat		ตร.ม.		-		-	-	
	1.2 Tack Coat	1,925	ตร.ม.	15.59	30,011		-	30,010.75	
	1.3 PARA AsPhaltic Concrete ปูบน Tack Coat	1,925	ตร.ม.	249.24	479,787		-	479,787.00	
2	งานติดตั้งจราจร	90	ตร.ม.			222.41	20,017	20,016.90	
	รวมราคาค่าต้นทุน							529,814.65	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอุดม คงกันคง)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นางสาวบานเย็น พรมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันคง
 ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๓๒๓ / ๒๕๖๑

เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างเสริมผิวPARAแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างเสริมผิวPARAแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐๓/๗ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ และ น.ส.วรลักษณ์ แสงบัวใหญ่ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด นางหนูน้อย ทูมพันธ์ ตำแหน่ง ครู เป็นกรรมการ

ให้มีหน้าที่ดังนี้

โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน