



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติ ตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๒
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๘ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๕๕,๔๙๖.๗๖.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

๗.๓ นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
รับที่.....
วันที่ 29 มี.ค. 67
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย ๗๑๓๐๕/

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๒๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๒ (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน | จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ | กรรมการ |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ข้อเท็จจริง/ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๒ รายละเอียดคือ

- ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๘ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด

พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ (๑ ป้าย) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) ตั้งจ่ายไว้ ๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน ประกันผลงาน ๒ ปี และได้กำหนดราคากลางไว้ ๕๕,๔๙๖.๗๖ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

ข้อกฎหมาย

- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๖๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ และที่ ประกาศเพิ่มเติม

/- แนวทาง...

- แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกั้ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

(ลงชื่อ)




กรรมการและเลขานุการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



.....


(ลงชื่อ)



(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



.....

(ลงชื่อ)



(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

29 มี.ค. 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

ปริมาณ 1.วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๒ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบ ตามแบบรายการองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	รื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน	ตร.ม.						
2	งานวางท่อ บ่อพัก						-	-
	2.1 งานดินขุด	ลบ.ม.	26.88	32.73	879.78	1.3091	42.85	1,151.72
	2.2 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.00	2,135.41	2,135.41	1.3091	2,795.47	2,795.47
	2.3 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร	ท่อน	38.00	604.00	22,952.00	1.3091	790.70	30,046.46
	2.4 งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	1.62	2,280.00	3,693.60	1.3091	2,417.65	4,835.29
	2.5 งานเหล็กกลม RB 9 มม. (บ่อ)	ตัน	0.072	27,346.00	1,968.91	1.3091	35,798.65	2,577.50
	2.6 งานเหล็กเสริมข้ออ้อย DB 12 มม. (ฝา)	ตัน	0.156	26,532.68	4,139.10	1.3091	34,733.93	5,418.49
	2.7 งานเหล็กฉาก L 50x50x4 mm.	ตัน	0.108	33,432.67	3,610.73	1.3091	43,766.71	4,726.80
	2.8 งานท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	เมตร	2.00	47.89	95.78	1.3091	62.69	125.39
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.00	41.71	41.71	1.3091	54.60	54.60
	2.10 งานไม้แบบ	ตร.ม.	12.00	239.67	2,876.04	1.3091	69.72	3,765.02
					42,393.06		TOTAL	55,496.76
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=			55,496.76			
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=			1.3091			
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง							55,496.76

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

29 มี.ค. 2567

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	40,503.01	1.3091	53,022.49	
2	ประเภทงานทาง		1.3642	-	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			53,022	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			53,000	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)..... นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม
สถานีที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูล เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 38 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด										
1	งานรับถมพื้นที่น คลส.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (หรือขมไป)		ตร.ม.		-	70.00	-	-	-	
2	งานรับถมถนนระบายน้ำ คลส. (หรือขมไป)	-	เมตร		-	75.00	-	-	-	
3	งานดินลูบรองบ่อพัก	4.00	ลบ.ม.		-	99.00	396.00	396.00		
4	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน	1,046.07	-		-	-	-	
5	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	38.00	ท่อน	667.20	25,353.74		-	-	25,353.74	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	4.00	จุด	2,663.03	10,652.10		-	-	10,652.10	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	8.00	ฝา	512.65	4,101.17		-	-	4,101.17	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน										
								40,503.01		

ตรวจ (ลงชื่อ).....
(นายอุดม คงกันกง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....
(นางสมคิด เทียงมาก)

.....
(นายชอภ (ลงชื่อ).....
(นายชอภ ประภากรแก้วรัตน์)

.....
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๑ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๒ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ่ายขาดเงิน
สะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ตั้งจ่ายไว้ ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. พ.จ.อ. วีระ สำนักโนน | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน | |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ
/(๕) ให้...

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ -๕ มี.ค. ๒๕๖๗



(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน