



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

### เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

#### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนาพ้อไผ่ หมู่ที่ ๕
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ปริมาณงาน งานดินถมบดอัดแน่นผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลบ.ม. งานลงดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตรหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง ค่ารวม ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๔๘๕,๕๒๕.๗๘.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)

#### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑.แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

#### ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาววดี ละอองเอี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ
- ๗.๓ นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน |             |
| รับที่.....                | 33          |
| วันที่.....                | 27 มี.ค. 67 |
| เวลา.....                  |             |

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่

ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๑๙๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับงานโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนาพ้อย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| ๑.นายอุดม คงกันกง              | ประธานกรรมการ       |
| ผู้อำนวยการกองช่าง             |                     |
| ๒.นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม       | กรรมการ             |
| ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร |                     |
| ๓.นายวิฑูรย์ พิกุล             | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน            |                     |

### ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนาพ้อย หมู่ที่ ๕ รายละเอียดคือ ปริมาณงาน

งานดินถมบดอัดแน่นผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร

หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลบ.ม.

งานลงดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตรหนา ๐.๒๐ เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายไว้ ๔๘๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๕๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน ประกันผลงาน ๑ ปี และได้กำหนดราคากลางไว้ ๔๘๕,๕๒๕.๗๘ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)

### ข้อกฎหมาย

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ และที่ประกาศเพิ่มเติม

-แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการ  
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

-หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ตามประกาศคณะกรรมการราคา  
กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนาม

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

( นายอุดม คงกันกง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นางสาวตติ ละอองเอี่ยม )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)





กรรมการและเลขานุการ

( นายวิฑูรย์ พิกุล )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
.....



( นางสาวสมคิด เทียงมาก )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  
.....



( นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

27 มี.ค. 2567

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนยกระดับถนนดินบดอัดแน่นพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น  
ปริมาณงาน ถนนยาว 440 เมตร ดันทางกว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.09 เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง สถานีท่อไย หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
แบบแปลนที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

| ลำดับที่ตาม<br>สัญญา    | ลำดับที่ | รายการ                                            | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | ราคาต่อหน่วย X<br>Fn | ราคากลาง   |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|----------------------|------------|
|                         | 1        | งานเกรดปรับแต่ง ยาว 440 เมตร กว้าง 4.00 เมตร      | ตร.ม. | 1,760.00 | 1.73         | 3,044.80   | 1.3642               | 4,153.72   |
|                         | 2        | ลงดินบดอัดแน่น 95% Standard proctor density       | ลบ.ม. | 2,000.00 | 126.21       | 252,420.00 | 1.3642               | 344,351.36 |
|                         | 3        | ลงดินลูกรังบดอัดแน่น 95% Standard proctor density | ลบ.ม. | 352.00   | 234.64       | 82,593.28  | 1.3642               | 112,673.75 |
|                         | 4        | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด 0.60x1.00 เมตร  | ท่อน  | 21.00    | 994.85       | 20,891.85  | 1.357.17             | 28,500.66  |
|                         |          |                                                   |       |          |              |            |                      |            |
|                         |          |                                                   |       |          |              |            |                      |            |
|                         |          |                                                   |       |          |              |            |                      |            |
|                         |          |                                                   |       |          |              |            |                      |            |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |          |                                                   |       |          |              |            | รวมราคากลาง          | 485,525.78 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สู่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ.....

(સાચો).

.....)  
(นางสาวดี ละองเอยม)

..กรรมการ

(අත්සන).....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอดม คงกันกง)

(นางสุดาวดี สะอองเข็ม)

(นางสุดาวดี ละอออ์เยี่ยม )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(นายวิฑูรย์ พุกกุล)

ช. พิบูล )  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

1891

(นายชัยพร ประภากรเมธีวรพัฒน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประละหาน

27.9.2567

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนาพอโย  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน : งานดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 440 เมตร สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมี  
ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 2,000 ลบ.ม. งานลงดินลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 440 เมตร หนา  
0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 352 ลบ.ม.

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

| ลำดับที่                      | รายการ       | รวมค่างาน<br>ต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ              |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|
| 1                             | ประเภทงานทาง | 357,153.66                | 1.3642   | 487,229.02              | Factor F              |
| 2                             | ป้ายโครงการ  |                           |          |                         | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% |
|                               |              |                           |          |                         | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%  |
|                               |              |                           |          |                         | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%  |
|                               |              |                           |          |                         | - ภาษี 7%             |
| รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน       |              |                           |          | 487,229.02              |                       |
| คิดเป็นเงินงบประมาณ           |              |                           |          | 487,000.00              |                       |
| (สีแดงแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) |              |                           |          |                         |                       |

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายวัชร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนาโพธิ์

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน : งานดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 440 เมตร สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 2,000

ลบ.ม. งานลงดินลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 440 เมตรหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 352 ลบ.ม.

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                          | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ |             | ค่าแรงงาน |              | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------------|----------|
|              |                                                 |          |       | หน่วยละ  | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ   | รวมค่าแรงงาน | รวมเป็นเงิน     |          |
| 1            | ดินลูกรัง                                       | 352.00   | ลบ.ม. | 234.64   | 82,593.28   | -         | -            | 82,593.28       |          |
| 2            | ดินถมบดอัดแน่น 95 %<br>standard proctor density | 2,000.00 | ลบ.ม. | 126.21   | 252,424.00  | -         | -            | 252,424.00      |          |
| 3            | ท่อ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x1.00 ม.                  |          | ท่อน  |          |             |           | -            | -               |          |
| 4            | ท่อ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x1.00 ม.                  | 21.00    | ท่อน  | 1,054.11 | 22,136.38   |           | -            | 22,136.38       |          |
| 5            | ท่อ คสล.ชั้น 3 Ø 0.80 x1.00 ม.                  |          | ท่อน  |          | -           |           | -            | -               |          |
|              |                                                 |          |       |          |             |           |              |                 |          |
|              | รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน                          |          |       |          |             |           |              | 357,153.66      |          |

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

## (สำเนาฉบับ)

### คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๙๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง  
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น  
สายนาพอโย หมู่ที่ ๕ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง  
ถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนาพอโย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ตั้งจ่ายไว้ ๔๘๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง  
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงการ  
ก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนาพอโย หมู่ที่ ๕ โดยวิธี  
เฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

#### คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| ๑.นายอุดม คงกันกง              | ประธานกรรมการ       |
| ผู้อำนวยการกองช่าง             |                     |
| ๒.นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม       | กรรมการ             |
| ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร |                     |
| ๓.นายวิฑูรย์ พิกุล             | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน            |                     |

#### โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา  
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาราย  
ที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน  
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว  
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ  
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

.....ร่าง  
.....พิมพ์  
.....ทาน  
.....ตรวจ  
/(๕) ให้...

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ -๔ มี.ค. ๒๕๖๗



(นายรัชกร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน