



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกแพงพวย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่านปลัด อบต.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น
๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๒๗ แผ่น
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งที่ ๖๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกแพงพวย ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกแพงพวย เรียบร้อยแล้ว

เป็นราคากลางทั้งสิ้น ๖๑๕,๘๒๒.๓๑ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๗/๖ ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น.....
นางสาวอรอนงค์ มณี

(ลงชื่อ).....



(นางสาวอรอนงค์ มณี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(/) เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

() ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....


(นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกแพงพวย
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกแพงพวย ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ปริมาณงาน : ๑.งานท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๖ บ่อ
๒.งานท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๒ ท่อนพร้อมบ่อพัก จำนวน ๖ บ่อ
๓.ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๒๐ ตารางเมตร

๔.ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๕๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑.๖๐ ตารางเมตร
เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ทั้งสิ้น ๖๑๔,๘๒๒.๓๑ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุดม ดงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรลักษณ์ แข่งบัวใหญ่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอัษฎพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑ ๙ ส.ค. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต
ตามแบบแปลนรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลก้าหนด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลละหาน อำเภोजิครุฑ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
แบบเลขที่ พด.นม.01-201
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้น คล.วางบนดิน (หนา 0.10-0.15 ซม.) 2 ช่วง	ตร.ม.	18.00	70.00	1,260.00	1.3607	1,714.48	1,714.48
2	งานขุดดินบ่อพัก	ลบ.ม.	32.00	99.00	3,168.00	1.3607	4,310.70	4,310.70
	งานที่คอนกรีตรองพื้น (ยาว 332 ม.กว้าง 0.40 ม. หนา 0.05 ม.)	ลบ.ม.	6.44	2,030.30	13,075.13	1.3607	17,791.33	17,791.33
4	งานท่อ คล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร	ท่อน	52.00	412.38	21,443.76	1.3607	29,178.52	29,178.52
5	งานท่อ คล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร	ท่อน	280.00	548.58	153,602.40	1.3607	209,006.79	209,006.79
6	งานบ่อพัก ขนาด 0.80x1.00 เมตร หนา 0.10 ม.	บ่อ	32.00	3,375.88	108,028.16	1.3607	146,993.92	146,993.92
7	งานฝาบ่อพัก ขนาด 0.35x0.90 เมตร หนา 0.12 ม.	ฝ้า	64.00	582.51	37,280.64	1.3607	50,727.77	50,727.77
8	งานผิวไหล่ทางคอนกรีต ยาวรวม ๒ จุด ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (รวมตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	326.80	348.79	113,984.57	1.3607	155,098.81	155,098.81
9	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					451,842.66		TOTAL	614,822.31

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

614,822.31

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ทดแทนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์	614,822.31
--------------------------	--	------------

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาออกตั้ง

(นายอุดม คงกันคง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบั๊ว และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพ่งพวย หมู่ที่ 15 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาคำนวณแบบ ปร. 4

จำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	466,482.25	1.3607	634,742.40	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			634,742	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			634,700	
	ตัวอักษร (หากสามส่วนหนึ่งสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

คร.ม.

เขียนราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ ทิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายอุดม คงกนก)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ

(นางสมคิด เทียมมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกนก
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางต่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและเริ่มไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกหนองหวาย หมู่ที่ 15 ตำบลหนองหวาย อำเภอจังหาร จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหวาย

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	
ปริมาณงาน จุดที่ 1 งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 280 ท่อน										
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 26 จุด										
1	งานเตรียมพื้นที่ คล. วางบดดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (เสร็จไปแล้ว)	10.00	ตร.ม.		-	70.00	700.00		700.00	
2	งานเตรียมระบายน้ำ คล. (เสร็จไปแล้ว)	-	เมตร		-	75.00	-		-	
3	งานติดตั้งบ่อพัก	26.00	ลบ.ม.		-	99.00	2,574.00		2,574.00	
4	ท่อ คล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	-	ท่อน		620.21		-		-	
5	ท่อ คล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	280.00	ท่อน		620.21		173,657.91		173,657.91	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	26.00	จุด		2,770.43		72,031.25		72,031.25	
6	ฝาท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.35 x 0.90 เมตร	52.00	แผ่น		607.90		31,610.64		31,610.64	
				รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน					280,573.80	

ตรวจ (ลงชื่อ) (นายอุดม คงกัมภัง) (นางสมคิด เกื้องาม) (นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกัมภัง
มีอำนาจการลงนาม

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมหลัก และเสริมในช่องทางเดินเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15 ตำบลละหาน อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน - จุดที่ 1 งานเสริมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 306 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285.20 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	43.82	ลบ.ม.	1,878.60	82,320.25	306.00	13,408.92	95,729.17		
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	285.20	ตร.ม.	33.50	9,554.20	5.00	1,428.00	10,980.20		
3	ตะปู	1.15	กก.	42.12	48.33		-	48.33		
4	ทรายรองพื้น	15.30	ลบ.ม.	516.15	7,897.10	99.00	1,514.70	9,411.80		
5	งานลูกรังหยาบ		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานแนว		ลิตร	25.00	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ค้าง	10.20	ตร.ม.	280.00	2,856.00	60.00	612.00	3,468.00		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								119,637.50		

ตรวจ (ลงชื่อ).....

นายอรรถ คุ้มกันกง

(นายอรรถ คุ้มกันกง)

เงินบาท (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เกื่องมาก)

นายอรรถ คุ้มกันกง

(นายอรรถ คุ้มกันกง)

สำเนาถูกต้อง

นายอรรถ คุ้มกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำทิ้งรวมคอกพัก และเสริมในคอกทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแดงพวง หมู่ที่ 15 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ จิโรด

สังกัด กองการบริการส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
ปริมาณงาน จุดที่ 2 งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น 3 0.30 x 1.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6 จุด									
1	งานบ่อพักขึ้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (เรื่องใหม่)	8.00	ตร.ม.	-	-	70.00	560.00	560.00	
2	งานเสริมคอนกรีตวางน้ำ คสล. (เรื่องใหม่)	-	เมตร	-	-	75.00	-	-	
3	งานดินจุดบ่อพัก	6.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
4	ท่. คสล. ขึ้น 3 0.30 x 1.00 เมตร	52.00	ฟุต	492.36	25,602.80	-	-	25,602.80	
5	ท่. คสล. ขึ้น 3 0.40 x 1.00 เมตร	-	ฟุต	-	-	-	-	-	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	6.00	จุด	2,394.66	14,367.96	-	-	14,367.96	
6	ค่าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.35 x 0.90 เมตร	12.00	ฟุต	607.90	7,294.76	-	-	7,294.76	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								48,419.51	

ตรวจ (ลงชื่อ) นายส่วนโยธา

เห็นชอบ (ลงชื่อ) ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสมคิด เคียงมาก)

(นายชัยพร ประภากรแก้วรัตน์)

(นายอุดม คงแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงชนบท 15 และเสริมให้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกหนองพวย หมู่ที่ 15 ตำบลละหาน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภู

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน - จุดที่ 2 งานเสริมให้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 58 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่บ่อยกว่า 41.60 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	6.48	ลบ.ม.	1,878.60	12,173.33	308.00	1,982.88	14,156.21		
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	41.60	ตร.ม.	33.50	1,393.60	5.00	208.00	1,601.60		
3	ตะปู	0.22	ก.ก.	42.12	9.16			9.16		
4	ทรายรองพื้น	2.32	ลบ.ม.	516.15	1,197.47	98.00	229.68	1,427.15		
5	งานผูกมัดให้เสา		ลบ.ม.	94.64						
6	แอสฟัลท์ ยานแนว		ม.ตร.	25.00						
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	1.93	ตร.ม.	280.00	541.33	60.00	116.00	657.33		
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								17,861.45		

ตรวจ (ลงชื่อ) หน.ส่วนโยธา (นายอุตรม คงกับง)
เห็นชอบ (ลงชื่อ) ปรีดี ธนค.ละหาน (นางอรรชพร ประภากรแก้วรัตน์)
หน้าของสำนักงานวิศวกรรมส่วนกลาง

สำเนาถูกต้อง

นายอุตรม คงกับง
ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๖๐๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ ๑๕ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๖๓๔,๗๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗/ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ๑.นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒.น.ส.วรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓.นายวิฑูรย์ พิกุล | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

- ๑.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้เห็นชอบ
- ๒.ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาอยู่ที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ดังแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้

เสนอรายการที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียด
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔.ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/๖๗๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ - 8 ส.ค. 2565



(นายชัย ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

