ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตร ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด”และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้ แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๓,๕๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : สายที่ ๑ สายห้วยตาแก้ว ๑)งานลงลูกรังซ่อมบางจุดที่ชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ๒)งานเกรดปรับแต่ง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.
สายที่ ๒ สายห้วยยาง-ทล.๒๐๑ ๑)งานลงลูกรังซ่อมบางจุดที่ชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. ๒)งานเกรดปรับแต่ง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน กำหนด

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๑๒๓,๕๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร. ๔ (เอกสารที่แนบ)

๖.๒ ปร. ๕ (เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ น.ส.ปวริศา อยู่ภักดี ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการ

๗.๓ นายทรงพร สุวรรณภาพ ตำแหน่ง จพง.ธุรการกองช่าง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เลขที่ 190
วันที่ ๒๗ มิ.ย ๖๓
เวลา 13.16

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย ..... **วันที่** ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ ๑๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น

๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๑๑ แผ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งที่ ๕๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ ๑๓ เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๑๓๒,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประการของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๗ ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปวริศา อยู่ภักดี) (นายทรงพร สุวรรณภาพ)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)
๒๗ มิ.ย ๖๓

ความเห็น โทษตามที่กฎหมายกำหนด ตาม ระเบียบ .....

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสมศิด เที่ยงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

29 มิ.ย. 2563

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(/) เห็นชอบและดำเนินการต่อไป ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบกฎหมายต่อไป

( ) ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

29 มิ.ย. 2563

ใบกำหนดราคากลาง

ปร. 5

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน สายที่ ๑ สายห้วยตาแก้ว กว้าง เฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวรวม 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.
พร้อมเกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม.

ปริมาณงาน สายที่ ๒ ห้วยยาง-ทล.201 กว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.
พร้อมเกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.

วันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	97,639.80	1.3607	132,858.48	Factor F
2	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย				- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					-ภาษี 7%
			รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน	132,858.48	
สรุป			คิดเป็นเงินงบประมาณ	132,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานฯ
(นายอุดม คงกันกง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวปวริศา อยู่ภักดี)
ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายทรงพร สุวรรณภาพ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
29 มิ.ย. 2563

ใบกำหนดราคากลาง แบบ ปร.4 แผ่นที่ /

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน สายที่ ๑ สายห้วยตาแก้ว กว้าง เฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวรวม 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.
พร้อมเกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม.

ปริมาณงาน สายที่ ๒ ห้วยยาง-ทล.201 กว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.
พร้อมเกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. วันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
	สายที่ ๑ สายห้วยตาแก้ว								
1	งานเกรดปรับแต่ง	18,000.00	ตร.ม.		-	1.63	29,340.00	29,340.00	
2	งานลงลูกรัง	300.00	ลบ.ม.	143.99	43,197.00		-	43,197.00	
	สายที่ ๒ สายนาเกลือ								
1	งานเกรดปรับแต่ง	4,800.00	ตร.ม.		-	1.63	7,824.00	7,824.00	
2	งานลงลูกรัง	120.00	ลบ.ม.	143.99	17,278.80		-	17,278.80	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							97,639.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันยง) (นางสาวปรัศศา อยู่ภักดี) (นายทรงพร สุวรรณภาพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการกองช่าง

อนุมัติ

นางสาวยายเย็น พรหมภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
29 มิ.ย. 2563

ค้นหาราคาน้ำมัน

ทั้งหมด ตกลง

ราคาขายปลีกภูมิภาค 24 มิ.ย. 2563

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล

สำนักงาน	[illegible]	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองพิษณุ	29.88	22.20	22.47	20.96	18.71	22.71	26.86
เวียงเหรา	29.95	22.27	22.54	21.03	18.78	22.78	26.93
คลองสวรรค์	29.97	22.29	22.56	21.05	18.80	22.80	26.95
เกษตรสมบูรณ์	30.04	22.36	22.63	21.12	18.87	22.87	27.02
หนองบัวลอง	29.98	22.30	22.57	21.06	18.81	22.81	26.96
จิตรัส	29.88	22.20	22.47	20.96	18.71	22.71	26.86
บ้านหนึ่งสมอง	29.87	22.19	22.46	20.95	18.70	22.70	26.85

นายยุทม คงกันภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาที่มาวัสดุ

1 งานดินถม(จากการขนส่ง) ขนส่งด้วยรถลิบล้อ ภายในตำบล ราคาน้ำมัน 22.00-22.99 ปตท จัตุรัส วันที่ 24 มิถุนายน 2563

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	5.00	บาท (หลวม)	(1)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	20.04	บาท	(2)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	1	กม.	=	10.99	บาท	(3)
... รวม (..1+2+3..)				36.03	บาท	(4)
อัตราส่วนการยุบตัวตามสภาพ(..5..) x 1.2			=	43.24	บาท	(5)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ			=		บาท	(6)
... รวมค่างานต้นทุน (..5+6..)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	43.24	บาท (แน่น)	

2 งานรองพื้นทางลูกรัง อำเภอจัตุรัส และ อำเภอเนินสง่า

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	30.00	บาท (หลวม)	(1)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางาน(ขุด-ขน)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	29.64	บาท	(2)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	19	กม.	=	60.35	บาท	(3)
... รวมค่า (..1+2+3..)			=	119.99	บาท	(4)
อัตราส่วนการยุบตัวตามสภาพ (..5..) x 1.2			=	143.99	บาท	(5)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ			=		บาท	(6)
... รวมค่างานต้นทุน (..5+6..)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	143.99	บาท (แน่น)	

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาที่มาวัสดุ

1 งานดินถม(จากการขนส่ง) ขนส่งด้วยรถลิบล้อ ภายในตำบล ราคาน้ำมัน 22.00-22.99 ปตท จัตุรัส วันที่ 24 มิถุนายน 2563

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	5.00	บาท (หลวม)	(1)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	20.04	บาท	(2)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	1	กม.	=	10.99	บาท	(3)
... รวม (..1+2+3..)				36.03	บาท	(4)
อัตราส่วนการยุบตัวตามสภาพ(..5..) x 1.2			=	43.24	บาท	(5)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ			=		บาท	(6)
... รวมค่างานต้นทุน (..5+6..)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	43.24	บาท (แน่น)	

2 งานรองพื้นทางลูกรัง อำเภอจัตุรัส และ อำเภอเนินสง่า

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	30.00	บาท (หลวม)	(1)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางาน(ขุด-ขน)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	29.64	บาท	(2)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	19	กม.	=	60.35	บาท	(3)
... รวมค่า (..1+2+3..)			=	119.99	บาท	(4)
อัตราส่วนการยุบตัวตามสภาพ (..5..) x 1.2			=	143.99	บาท	(5)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ			=		บาท	(6)
... รวมค่างานต้นทุน (..5+6..)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	143.99	บาท (แน่น)	

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร (ราคามเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.41	0.22	0.28	1.63	1.69
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.86	0.55	0.69	3.41	3.55
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.31	0.78	0.98	5.09	5.29
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.53	3.51	4.39	20.04	20.92
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.53	10.80	13.50	42.33	45.03
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.90	3.06	3.83	19.96	20.73
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.70	2.13	7.63	8.06
	หินคุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	26.24	3.34	4.18	29.58	30.42
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.59	5.18	6.48	36.77	38.07
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	59.45	4.66	5.83	64.11	65.28
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.11	19.00	23.75	69.11	73.86
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.12	6.52	8.15	29.64	31.27
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.63	1.46	1.83	9.09	9.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.84	12.96	16.20	50.80	54.04
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.36	2.75	3.44	17.11	17.80
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.25	20.90	26.13	66.15	71.38
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.37	4.20	5.25	23.57	24.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.40	25.71	32.14	81.11	87.54
7	งานตัดแต่งขั้นปันโค	ลบ.ม. แน่น	5.81	1.66	2.08	7.47	7.89
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.02	2.11	2.64	10.13	10.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.78	3.38	4.23	13.16	14.01
	ติว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.83	1.75	2.19	10.58	11.02
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.63	0.62	0.78	6.25	6.41
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.22	0.88	1.10	6.10	6.32
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.34	2.21	2.76	14.55	15.10
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.05	3.05	3.81	20.10	20.86
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	25.35	4.54	5.68	29.89	31.03
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	37.13	6.64	8.30	43.77	45.43
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.27
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.68	0.85	2.98	3.15
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	1.00	1.25	4.42	4.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.85

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซลพลังโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.85	10.99
2	9.39	13.15
3	10.93	15.31
4	12.47	17.46
5	14.02	19.62
6	15.56	21.78
7	17.10	23.94
8	18.88	26.43
9	21.08	29.52
10	23.29	32.60
11	25.49	35.68
12	27.69	38.76
13	29.89	41.85
14	32.10	44.93
15	34.30	48.02
16	36.50	51.10
17	38.70	54.18
18	40.90	57.26
19	43.11	60.35
20	45.31	63.44
21	47.51	66.52
22	49.72	69.61
23	51.91	72.68
24	54.12	75.77
25	56.33	78.86
26	58.53	81.94
27	60.73	85.03
28	62.94	88.11
29	65.13	91.18
30	67.34	94.28
31	69.53	97.34
32	71.75	100.45
33	73.95	103.53
34	76.16	106.62
35	78.35	109.68
36	80.56	112.78
37	82.77	115.87
38	84.97	118.96
39	87.17	122.04
40	89.37	125.11
41	91.58	128.21
42	93.79	131.30
43	95.98	134.37
44	98.19	137.46
45	100.38	140.53
46	102.59	143.63
47	104.79	146.70
48	107.00	149.79
49	109.18	152.85
50	111.38	155.93
51	113.60	159.04
52	115.79	162.10
53	117.99	165.19
54	120.21	168.30
55	122.40	171.36
56	124.60	174.43
57	126.81	177.53
58	129.04	180.66
59	131.22	183.71
60	133.42	186.79
61	135.64	189.89
62	137.86	193.01
63	140.04	196.05
64	142.22	199.11
65	144.42	202.19
66	146.63	205.29
67	148.86	208.40
68	151.02	211.43
69	153.27	214.58
70	155.45	217.63
71	157.65	220.70
72	159.85	223.79
73	162.07	226.90
74	164.30	230.02
75	166.45	233.02
76	168.70	236.18
77	170.87	239.21
78	173.04	242.26
79	175.34	245.47
80	177.54	248.55
81	179.74	251.64
82	181.85	254.59
83	184.08	257.71
84	186.32	260.85
85	188.57	264.00
86	190.71	267.00
87	192.86	270.00
88	195.14	273.20
89	197.31	276.23
90	199.48	279.27
91	201.80	282.52
92	203.99	285.59
93	206.20	288.67
94	208.41	291.77
95	210.47	294.66
96	212.70	297.78
97	214.94	300.91
98	217.18	304.06
99	219.44	307.22
100	221.54	310.16
101	223.82	313.35
102	225.93	316.30
103	228.23	319.52
104	230.35	322.50
105	232.67	325.74
106	234.81	328.74
107	236.96	331.74
108	239.11	334.76
109	241.47	338.06
110	243.64	341.10
111	245.82	344.14
112	248.00	347.20
113	250.19	350.26
114	252.38	353.34
115	254.59	356.42
116	256.80	359.52
117	259.02	362.63
118	261.25	365.75
119	263.48	368.88
120	265.73	372.02

นายยุทม คงกันกล
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร. 5

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านห้วยยางหมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไส หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	90,655.68	1.3624	123,509.30	Factor F
2	ป้ายโครงการ				- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					-ภาษี 7%
			รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน	123,509.30	
สรุป			คิดเป็นเงินงบประมาณ	123,500.00	
(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เที่ยงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(น.ส.บานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 แบบ ปร.4 แผ่นที่ /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สายที่ 1 สายห้วยตาแก้ว

ปริมาณงาน 1. งานลงลูกรังซ่อมบางจุดที่ชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวรวม 500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.

2. งานเกรดปรับแต่ง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร

สายที่ 2. สายห้วยยาง - ทล.201

1. งานลงลูกรังซ่อมบางจุดที่ชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 300 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.

2. งานเกรดปรับแต่ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร

ประมาณโดย นายวิชูรย์ พิกุล ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
	1. สายห้วยตาแก้ว								
1	งานเกรดปรับแต่ง	18,000.00	ตร.ม.		-	1.69	30,420.00	30,420.00	
2	งานลูกรัง	300.00	ลบ.ม.	124.10	37,231.20		-	37,231.20	
	2. สายห้วยยาง - ทล.201								
1	งานเกรดปรับแต่ง	4,800.00	ตร.ม.		-	1.69	8,112.00	8,112.00	
2	งานลูกรัง	120.00	ลบ.ม.	124.10	14,892.48		-	14,892.48	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							90,655.68	

ตรวจ (ลงชื่อ).....
(นายอุดม คงกันกง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....
(นางสมลิต เที่ยงมาก)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....
(น.ส.บานเย็น พรหมภักดี)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๑๗/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งบ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓

ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งบ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓ โดยเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๑๒๓,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งบ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓ ประกอบด้วย

๑.นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒.นางสาวปวริศา อยู่ภักดี ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ

๓.นายทรงพร สุวรรณภาพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง กรรมการ

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒.ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากกลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รับ.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....