



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรPARAแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน
หมู่ที่ ๕

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๓ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรPARAแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบกรมทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา) ราคากลางเป็นเงิน ๖๗๘,๙๐๐.-บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด และสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.Tumbonlahan.go.th และเว็บกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นางสาวปาริชาติ พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรPARAแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓/๐๐.๙๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : เสริมผิวPARAแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาวรวม ๔๖๓ เมตร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑.๘๕๒ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบกรมทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๖๓/๙.๙๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑. ประ. ๔ (เอกสารที่แนบ)
- ๕.๒. ประ. ๕ (เอกสารที่แนบ)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นางสาวดี ละอองเอี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ
- ๖.๓ นางหนึ่งฤทัย เฟื่องเนิน ตำแหน่ง ครู กรรมการ



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เลขที่..... ๔๖

วันที่..... ๒๒ พ.ค. ๖๑

เวลา.....

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม จำนวน ๓ ชุด จำนวน ๒ แผ่น

๒.ใบกำหนดราคากลาง และใบแนบเอกสารใบเสนอราคา จำนวน ๓ ชุด จำนวน ๒๔ แผ่น

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๒๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งจ่ายไว้ ๗๐๐,๕๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและที่มาของราคากลาง ตามแนวทางหลวงชนบทชัยภูมิและราคาแรงงาน จาก กรมบัญชีกลาง และ จังหวัดใกล้เคียง ราคาที่กำหนดราคากลางทั้งโครงการเป็นเงิน

๖๗๔,๕๐๐ บาทถ้วน (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา ๑.คณะกรรมการกำหนดราคากลางราคาที่กำหนดราคากลางทั้งโครงการเป็นเงิน

๖๗๔,๕๐๐ บาทถ้วน (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสุภาวดี ละของเอี่ยม)

(นางหนึ่งฤทัย เฟื่องเนิน)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- เณรณง จิระกนก

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร โยมจัตุรัส)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

22 ส.ค. 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุดม คงกันคง	ผอ.กองช่าง.		ประธาน
๒	นางสุภาวดี ละออองเอียด	ผอ.ส่งเสริมเกษตร		กรรมการ
๓	นางหนึ่งฤทัย เพ็ญเนิน	ครูผู้ดูแลเด็ก		กรรมการ
๔	นายพวงพร สุวรรณภาพ	ธุรการช่าง	ศิวพร	จดบันทึก

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายอุดม คงกันคง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามวาระระเบียบการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

และนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๒๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑.ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๘๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖ กทม. กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๑.๑ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยใช้ราคาน้ำมัน ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

๒.ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดข้างเคียง

๓.ใช้การสืบราคา สอบถามราคาตามท้องตลาดในพื้นที่ท้องที่ ที่ขายวัสดุก่อสร้างและตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ราคาจากแหล่งทางการของขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑.คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

มีมติกำหนดให้ราคาค่าที่ได้ ประมาณการตามใบกำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๗๘,๙๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๒. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจราชการประจำจังหวัดชัยภูมิ

(นายทรงพร สุวรรณภาพ)

ตำแหน่ง จุฬการช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจราชการประจำจังหวัดชัยภูมิ

(นายอุดม คงกันคง)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายละเอียดโครงการ เสริมผิว PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาวรวม 463 เมตร กว้าง 4.00 เมตรหนา 4.00 เซนติเมตร
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,852 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
 วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามแบบ กรมทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	498,367.25	1.3624	678,975.54	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			678,975.54	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			678,900.00	
	ตัวอักษร	หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นายอุดม คงกันคง)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสุภาวดี ละออเยี่ยม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางหนึ่งฤทัย เฟื่องเนิน)

อนันต์

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายละเอียดโครงการ เสริมผิว PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาวรวม 463 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,852 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามแบบ กรมทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานผิวทาง								
	1.1 Prime Coat		ตร.ม.		-		-	-	
	1.2 Tack Coat	1,852	ตร.ม.	11.46	21,224		-	21,223.92	
	1.3 PARA Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat	1,852	ตร.ม.	244.63	453,055		-	453,054.76	
2	งานตีเส้นจราจร	108.2	ตร.ม.			222.63	24,089	24,088.57	
	รวมราคาค่าต้นทุน							498,367.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นายอุดม คงกันคง)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสุดาวดี ละออเยี่ยม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางหนึ่งฤทัย เฟื่องเนิน)

อนุมัติ

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รายการประมาณราคา งานเสริมผิว PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ป้ร.4

โครงการ โครงสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ เสริมผิว PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาวรวม 463 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หน้า 4.00 เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,852 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตามแบบ กรมทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานผิวทาง								
	1.1 Prime Coat		ตร.ม.		-		-	-	
	1.2 Tack Coat	1,852	ตร.ม.	15.59	28,873		-	28,872.68	
	1.3 PARA Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat	1,852	ตร.ม.	249.24	461,592		-	461,592.48	
2	งานตีเส้นจราจร	108.2	ตร.ม.			222.41	24,065	24,064.76	
	รวมราคาค่าต้นทุน							514,529.92	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายอุดม คงกันคง)

ตำแหน่ง หอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....
(นายนิกร โสมจัตุรัส)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....
(นางสาวบานเย็น พหลมภักดิ์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รายการประมาณราคา งานเสริมผิว PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปร.5
 โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายละเอียดโครงการ เสริมผิว PARA แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาวรวม 463 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หน้า 4.00 เซนติเมตร
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,852 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
 ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตามแบบ กรมทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ตัววัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	514,529.92	1.3624	700,995.57	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			700,995.57	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			700,900.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนเก้าร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายอุดม คงกันคง)
 ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....
 (นายนิกร โสมจัตุรัส)
 ตำแหน่ง ปฎิบัติการบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....
 (นางสาวบานเย็น พพรรณภักดี)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๖๗/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรPARAแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรPARAแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๓/๗ อาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวจราจรPARAแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|--|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันคง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสุดาวดี ละอองเชื่อม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | กรรมการ |
| ๓. นางหนึ่งฤทัย เพ็ญเงิน | ตำแหน่ง ครู | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง และหนังสือ
คำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน