



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำรางระบายน้ำ
และบ่อพัก หมู่ที่ ๗

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำรางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ละหาน กำหนด) ราคากลางเป็นเงิน ๔๕๐,๙๐๐.-บาท(แปดแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด และสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.Tumbonlahan.go.th และเว็บกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นางสาวบานเย็น พรหมเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำรางระบายน้ำและ
บ่อพัก...หมู่ที่ ๓๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๙๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ ม.

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ เมตร

งานดินถมปรับระดับ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร

สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม.

ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๒๑๓ เมตร

ท่อระบายน้ำ คสล Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒๑ ท่อน

บ่อพักขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓ จุด

(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ละหานกำหนด)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๔๕๐,๙๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑...ปร. ๔ (เอกสารที่แนบ)

๕.๒...ปร. ๕ (เอกสารที่แนบ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ

๖.๒ น.ส. วรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

๖.๓ นางหนูน้อย พุ่มพันธ์ ตำแหน่ง ครู กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เลขที่..... 122

วันที่..... 6 ต.ค. 63

เวลา..... 10.18.

ที่ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่านปลัด อบต.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ใบกำหนดราคากลาง และเอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา จำนวน ๓๗ แผ่น

๒.แบบรายงานการประชุม จำนวน ๒ แผ่น

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๒๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมวางท่อ รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ นั้น

ข้อเท็จจริง ๑.เป็นการเทบถนนคอนกรีตเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ถนนดังกล่าวเป็นที่ลุ่มต่ำ เมื่อเทบถนนคอนกรีตทำให้ถนนสูงกว่าพื้นที่ของราษฎร ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนบางส่วน เห็นให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนทำการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและที่มาของราคาวัสดุและราคาแรงงาน จาก ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ราคาพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง การสืบราคาจากแหล่งผลิต

ข้อพิจารณา ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากถนนสูงกว่าระดับพื้นบ้านของราษฎร และ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๙๐๙,๙๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาววรลักษณ์ แสงบัวใหญ่)

(นางบุญน้อย พงษ์พันธ์)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- เห็นควรจัดซื้อที่ดินใน ต. ปีนอบประมาต อ. ไร่หวด พะเยา

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร โสมจิตต์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(/) อนุมัติ อนุมัติ ให้แบ่งการดำเนินงาน 6 เดือน โดยมีมติรับไว้ 10/10/61
ที่ ๕๕๐,๑๐๐

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๖ ก.ค. 2561



รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านกันกง หมู่ที่ ๗

วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัดวีส์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุดม คงกันคง	ผอ.กองช่าง		ประธาน
๒	น.ส.วรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่	หัวหน้าสำนักงานปัสัค		กรรมการ
๓	นางพนนีย หุมพันธ์	ครูศูนย์เด็ก		กรรมการ
๔	นายวิฑูรย์ พิกุล	นายช่างโยธา ๒ว		จดบันทึก

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายอุดม คงกันคง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามวาระระเบียบการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

แนะนำคณะกรรมการ พร้อมแจ้งการก่อสร้างเป็นการเห็นชอบที่เป็นคอนกรีตอยู่แล้วถือว่าเป็นการทับซ้อนถนนเดิมแต่ถนนดังกล่าวสภาพเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขัง ถ้าเทพื้นทำให้ไม่ท่วมซึ่งแค่ระดับถนนที่ใหม่จะสูงกว่าพื้นบ้านของราษฎร ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนได้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ทราบและพิจารณา

๓.๑ ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเท็จจริงก่อนจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๒ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๒๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๗ ตามงบประมาณจ่ายขาดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ตั้งจ่ายไว้ ๘๕๐,๔๐๐- บาท โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑.ตามหนังสือที่ มท ๐๔๐๔.๒/ว ๑๘๖๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตคูสิต กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ เรื่องชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

๑. การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยใช้ราคาน้ำมัน ราคาสีตูดก่อสร้างตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ถ้าไม่มีให้สืบราคาจากแหล่งผลิต โดยใช้ราคาต่ำสุด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากถนนสูงกว่าระดับพื้นบ้านของราษฎร

๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ วางระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ ๗ เป็นเงิน ๔๐๔,๔๐๐ บาท (น้าแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายนี้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจราชการประชุม

(นายวิฑูรย์ พิกุล) นายช่างโยธา ๖ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจราชการประชุม

(นายอุดม คอกันกง)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ใบกำหนดคราดกลาง

แบบ ป.ร. 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ วางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 7
สถานที่ก่อสร้าง บ้านกึ่งกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	308,200.00	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต	601,700.00	
	(เก็บแถมเก็บพื้นที่ก่อสร้างตามวัน)	909,900.00	

คณะกรรมการกำหนดคราดกลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงกัมภัง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาววรรณลักษณ์ แสงบัวใหญ่)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางกาญจนา ชูพันธ์)

อนุมัติ

นางสาวณิชา พรหมภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
๒๖ มิ.ย. 2561

ใบคำนวณราคากลาง

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ วางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 7
สถานที่ก่อสร้าง บ้านก้นกง หมู่ที่ 7 ตำบลชะทาน อำเภอจิตุมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ เดือน มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณราคา	235,771.80	1.3074	308,248.05	
2	ประมาณราคา				
3	ประมาณราคา				
4	ประมาณราคา				
	ภาษีโรงเรือน 1 ปี				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			308,248	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			308,200	
	ตัวอักษร (ตามแบบแปลนของหน่วยงาน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงก้นกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ แสงบัวใหญ่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางบุญน้อย หุบลพันธ์)

ใบคำนวณราคากลาง

อนุมัติ

นางสาวนงเยาว์ พรหมเกิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะทาน

6 มิ.ย. 2561

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำแบบเปิด หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังยาง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจังหาร จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปธ.4 แม่สี

เมื่อวันที่ เดือน ปี พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หน่วยเงิน
				หน่วย	รวมค่าวัสดุ	หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
1	งานวางท่อ - บ่อพัก								
1	งานบ่อพักขนาด ๓๐๐. (ขม.๕)	191.20	ตร.ม.		70.00		-	13,384.00	
1	งานคอนกรีตขนาด 1:3:5	8.96	ลบ.ม.		1,515.00		306.00	16,316.16	
	ท่อ คล. ขึ้น 3 ถู 0.40 x 1.00 เมตร	221.00	ฟุต		380.00		140.00	30,940.00	
	ท่อ คล. ขึ้น 3 ถู 0.60 x 1.00 เมตร		ฟุต		532.50		345.00	-	
	ท่อ คล. ขึ้น 3 ถู 0.80 x 1.00 เมตร		ฟุต		1,074.77		421.00	-	
4	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	23.00	จุด		3,024.67		-	69,567.41	
5	ผาตะกอนเสริมเหล็ก 0.80 x 1.00 เมตร	23.00	ผา		300.01		-	6,900.23	
6	งานดินถมปรับระดับ	330.00	ลบ.ม.		37.80		-	12,474.00	
								235,771.80	

รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงวัง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวกรรณิการ์ แสงวังใหญ่)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุชิต ชุมพันธ์)

อนันต์

นางสาวมยุรี พรหมภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
จ. 6 ก.ก. 2561

ใบกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน: อนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์

प्र.५

เส้นทางสาย จำนวน สาย 1.87x 235.00 เมตร ท่อ 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย 940 ตารางเมตร

ประกาศการเมื่อ วันที่ เดือนมิถุนายน, พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวมต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าเฉลี่ย (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมวลผลงานทาง	441,706.29	1.3624	601,780.65	Factor F
2	พิธีโครงการ				- เงินจ้างช่างไม้ 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - กำไร 7%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			601,780.65	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			601,700.00	

(ตัวสีฟ้า หมายถึงเงินที่ใช้จ่ายจากส่วนกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายอุดม คงกันนง)

ประธานกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....
(นางสาววรพักขณ์ แห่งบัวใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางหนุ่ยณิชา ทรมพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

นางสาวเบญจมาภรณ์ พรหมภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
๕-๖ ก.ค. ๒๕๖๑

ใบกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจังหัด จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขาว 235.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940.00 ตารางเมตร

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
1	งานขุดทางระบายน้ำ		ตร.ม.		-		-	-	
2	งานปรับเกลียพื้นทางเดิม	1,034.00	ตร.ม.		-	-	-	-	
3	งานทรายรองพื้น	47.00	ลบ.ม.	493.65	23,201.55	28.80	1,353.60	24,555.15	
4	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	940.00	ตร.ม.	369.00	346,860.00		-	346,860.00	
	งานคอนกรีต (280)	141.00	ลบ.ม.			306.00	43,146.00	43,146.00	
5	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	เหล็ก RB 19 ม.	0.390	ตัน	19,976.64	7,790.89	2,900.00	1,131.00	8,921.89	
	เหล็ก DB 12 มม.	0.208	ตัน	21,909.65	4,557.21	3,300.00	686.40	5,243.61	
6	งานลูกวางโบล์ทาง	14.10	ลบ.ม.	86.38	1,217.96	99.00	1,395.90	2,613.86	
7	แผ่นไฟฟ้า	1.00	แผ่น	20.00	20.00		-	20.00	
8	ยางมะตอย	28.87	มตร	17.00	490.79		-	490.79	
9	ดินถมปรับระดับ	225.00	ลบ.ม.	37.80	8,505.00	6.00	1,350.00	9,855.00	
	รวมค่า+วัสดุ เป็นเงิน							441,706.29	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายอุดม คงกนก)
ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรศิกษณ์ แสงบัวใหญ่)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นางพูนน้อย พูนพันธ์)
กรรมการ

อนุมัติ

นางสาวเบญจมาพร พรหมภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
๕ 6 ก.ค. 2561

แบบ ปธ. 6

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ วางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 7
 ต.ด่านเกวียน อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจังหัด จ.ขอนแก่น
 ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	308,700.00	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต	542,200.00	
	(แปลนหน้าดินเป็นค่าปรับสภาพดิน)	850,900.00	

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นางช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันคง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นชอบ.....

(นายนิกร โสมจันทร์)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันคง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ วางระบายน้ำและปลูก หนุ่ย 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านก้นาง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจังหัด จันทบุรี

ประมาณตามราคากลางแบบ ป.ร.4

จำนวน

1

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร	236,155.20	1.3074	308,749.31	
2	ประมาณงานทาง				
3	ประมาณงานชลประทาน				
4	ประมาณงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 บ้าง				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			308,749	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			308,700	
	ตัวอักษร (ตามแบบแปลนจัดซื้อขยาทุกชิ้น)				

นายคณิศร น้อยน้อย

ค.ร.ม.

เจ้าหน้าที่ประมาณการ

นาย/ค.ร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิจิต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายสุคนธ์ คงก้นาง)

ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

เป็นรอง.....

(นายนิกร โสมจิตต์)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

นาย/ค.ร.ม.ต้อง

นายสุคนธ์ คงก้นาง
เจ้าพนักงานการช่าง

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นางสาวกานดา พานิชกิจ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปจ. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ วางระบายน้ำและปะทะกั้น หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกึ่งาง หมู่ที่ 7 ตำบลอระขาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาคำนวณแบบ ปจ.4

จำนวน

1

เมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	397,992.95	1.3624	542,225.60	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 บ้าง				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			542,225.60	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			542,200.00	
	ตัวอักษร	จำนวนเงินสองพันสองร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

940.00

ตร.ม.

เนื้อที่ราคาประมาณการ

576.81

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิภพ)

นางช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายสุคนธ์ คงกัมภ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นรอง

(นายนิกร โสมจันทร์)

ปลัด อบต.อระขาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอระขาน

(นางสาวนงนีน พรหมภักดี)

๙ อนุมัติ

นายบุญเต็ม คงกัมภ
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานะที่ก่อตัวขึ้น บ้างก็มอง นนทบุรี 7 ตำบลจะพัฒนา ตำบล-บึงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ជំនាញបច្ចេកទេស កម្ពុជា

ประภาณโธม นายวิฑูรย์ พิภพ

ผัดวุ้น ผัดวุ้นเป็นอาหารที่รับประทานแล้วสบาย

เมื่อวันพุธ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน ๒๗ 235 เมตร กิ่ง 4.00 เมตร ขนาด 0.15 เมตร หรือใช้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑40 ตารางเมตร										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ๒๐	141.00	ตร.ม.	1,829.44	257,951.04	306.00	43,146.00	301,097.04		
2	- DB Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	238.68	กก.	21.91	4,571.97	2.80	584.30	5,156.27		
3	- RB Ø 19 มม. (22.20 กก./เส้น)	347.80	กก.	17.07	5,938.95	2.80	973.84	6,912.79		
4	wire mesh 0.30x 0.30 m. ขนาด 6 มม.	940.00	ตร.ม.	40.00	37,600.00	5.00	4,700.00	42,300.00		
5	ตะปู	2.35	กก.	38.70	93.30		-	93.30		
6	ทรายหยาบรองพื้น	47.00	ตร.ม.	493.65	23,201.55	30.00	1,410.00	24,611.55		
7	ฐานลูกรังหลัง	14.10	ตร.ม.	94.64	1,334.42	-	-	1,334.42		
8	ฐานดินตามปริมาตร	225.00	ตร.ม.	47.74	10,740.60		-	10,740.60		
9	แอสฟัลท์ ยานพาหนะ	22.03	ลิตร	26.00	590.78	-	-	590.78		
10	ไม้แบบ ยึด 3 คม	11.75	ตร.ม.	280.00	3,290.00	60.00	706.00	3,996.00		
11	ค่ารถบรรทุกดินที่ทาง	940.00	ตร.ม.	-	-	1.28	1,203.20	1,203.20		
12	ท่อ คล. Ø 0.30 x 1.00 เมตร	-	ฟุต	-	-	-	-	-		
13	ท่อ คล. Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ฟุต	-	-	-	-	-		
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน									(ตามแบบที่แนบมาเพื่อใช้ในการประมาณการเบื้องต้น)	
									397,992.95	

... (a) ...

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

வேளாளம் (உரை)

புதுச்சேரி (தமிழ்நாடு)

การส่งเสริมการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนตำบล

(๒๖) การประชุม คณะกรรมการ

(various locations)

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

แล้วมาถกต้อง

นายแพทย์ พงษ์เทพ
กุล



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๖๘/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำรางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำรางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐๓/๗ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำรางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๗ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๒. นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นางหนูน้อย ทุมพันธ์ | ตำแหน่ง ครู | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน