

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖.๑๗.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๓๔,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป -ปริมาณงาน: ลงลูกรังรองพื้นชั้นทาง ๔๐๕ ลูกบาศก์เมตร

วางบ่อพักและท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๐๐ ท่อน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๒ ตารางเมตร
(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๑,๕๓๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. ประ. ๔ (เอกสารที่แนบ)

๕.๒. ประ. ๕ (เอกสารที่แนบ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายนิกร ไชยจัตุรัส ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๖.๓ นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๖,๑๗ ตำบลละหาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ใบกำหนดราคากลาง และเอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด
๒.แบบรายงานการประชุม พร้อมแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๑๙๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและที่มาของราคาวัสดุและราคาแรงงาน จาก ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ราคาพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง การสืบราคาตามท้องตลาด โดยการโทรถาม และ ราคาจากอาคารประเภทและชนิดเดียวกันที่ผู้รับจ้างประกวดราคา เสนอราคาที่ผ่านมาที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ในราคาน้ำมันช่วงราคาเดียวกัน

ข้อพิจารณา คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ทางราชการและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ได้กำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑,๔๗๓,๓๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(น.ส.วรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง



ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๖,๑๗

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม,บ้านละหาน หมู่ที่ ๑๖,๑๗ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	1,101,606.86	1.3347	1,470,314.67	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,473,314.67	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,473,300	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โยมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรลักษณ์ แสงบัวใหญ่)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๖.๑๗

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม บ้านละหาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานดินลูกรังถมถึง กว้าง 1.00 ม.ลึก 0.50 ม.	157.00	ลบ.ม.	-	-	270	42,390	42,390	
2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	13.00	ลบ.ม.	1,514.00	19,682	306	3,978	23,660	
3	บ่อพักลำเลียงสำหรับท่อ ศก 0.40 ม.	23	จุด	1,400.00	32,200	-	-	32,200	
4	ผาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.80x0.80 เมตร	3	ผา	1,200	3,600	-	-	3,600	
5	ผาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.90x0.90 เมตร	33	ผา	1,350.00	44,550	-	-	44,550	
6	ท่อ คล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	300	ท่อน	476.00	142,800	120	36,000	178,800	
7	บ่อพักลำเลียงรูปสี่เหลี่ยมรับท่อ ศก 0.60 ม.	33	ผา	1,500.00	49,500	-	-	49,500	
8	ท่อ คล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	28	ท่อน	368.00	10,304	80	2,240	12,544	
9	ทรายรองพื้น	3	ลบ.ม.	250.00	750	30	90	840	
10	คอนกรีตขยายให้ล้นทางหนา 0.07 ม.	7	ลบ.ม.	1,850.00	12,950	306	2,142	15,092	
11	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	56	ตร.ม.	25.00	1,400	-	-	1,400	
รวมราคารับได้+ ค่าแรงงาน								404,576	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โธมัสรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรลักษณ์ แสงบัวใหญ่)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกัน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๖.๑๗
 ตำบลก้อสร้าง บ้านหนองโสม.บ้านละหาน หมู่ที่ ๑๖.๑๗ ตำบลละหาน อำเภอยี่งอ จังหวัดปัตตานี
 วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงานถนน ยาว ๓๑๕ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๒ ตารางเมตร พร้อมคสล.ขยายให้ต่าง									
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	279.00	ลบ.ม.	1,850.00	516,150	306	85,374	601,524	
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.(13.80 กก./เส้น)	231.84	กก.	15.00	3,478		-	3,478	
	เหล็ก RB Ø 16 มม.(15.80 กก./เส้น)	497.70	กก.	15.00	7,466	-	-	7,466	
	เหล็ก RB Ø 19 มม.(22.20 กก./เส้น)	53.28	กก.	13.92	742	-	-	742	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	1,826.00	ตร.ม.	25.00	45,650		-	45,650	
4	ทรายรองพื้น	94.50	ลบ.ม.	250.00	23,625	30	2,835	26,460	
5	งานลูกรังให้ต่าง	47.25	ลบ.ม.	82.00	3,875	-	-	3,875	
6	แอสฟัลท์ ยานาง	27.93	ลิตร	20.00	559	-	-	559	
7	ไม้แบบ	18.90	ตร.ม.	280.00	5,292		-	5,292	
8	แผ่นโฟม	5	แผ่น	25.00	125		-	125	
9	ค่าปรับเกรดพื้นทาง	1,862	ตร.ม.			1	1,862	1,862	
รวมราคารับจ้าง+ ค่าแรงงาน								697,031	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นายนิกร โอมจตุรัส) (ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายอุดม คงกนก) (นางสาววลักษณ์ แสงบัวใหญ่)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกนก

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน


ปร.4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
สถานที่ดำเนินการ	บ้านละหาน หมู่ที่ 16,17 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
	ถนนภายในหมู่บ้าน
รายละเอียดโครงการ	ลงลูกรังรองพื้นชั้นทาง 405 ลูกบาศก์เมตร วางบ่อพักและท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร จำนวน 300 ท่อน
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 315 เมตรหนา 0.15 เมตร
	ขยายไหล่ทางวางท่อระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตรยาว 70 เมตร พร้อมวางท่อระบาย ศก.0.40 เมตร
	มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,862 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประมาณการเมื่อวันที่	กรกฎาคม 2558 ตามแบบ อบต.ละหานกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	1,862	ตร.ม.	-	-	1.24	2,309	2,308.88
2	งานลูกรังพื้นปรับระดับ	405	ลบ.ม	83.00	33,615	-	-	33,615.00
3	งานลูกรังไหล่ทาง	47.25	ลบ.ม	83.00	3,921.75	-	-	3,921.75
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	94.50	ลบ.ม	250.00	23,625.00	30	2,835	26,460.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	279	ลบ.ม	1,860	518,940	306	85,374	604,314.00
6	เหล็กเสริม						-	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	1,862	ตร.ม.	29	53,998	5	9,310	63,308
	- RB Ø 15 มม. (13.80 กก./เส้น)	231.84	กก.	27.386	6,349.17	-	-	6,349.17
	- DB Ø 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	497.70	กก.	20.056	9,981.87	-	-	9,981.87
	- RB Ø 19 มม. (22.20 กก./เส้น)	53.28	กก.	27.336	1,456.46	-	-	1,456.46
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	18.90	ตร.ม.	280	5,292.00	-	-	5,292.00
8	แผ่นโพน	5.00	แผ่น	15	75.00	-	-	75.00
9	แอสฟัลท์	27.93	ลิตร	20	558.60	4.50	125.69	684.29
รวมราคาค่าต้นทุน								757,766.42

สำเนาถูกต้อง

ผู้ประมาณการ 
(นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น)
นายช่างโยธา

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง
29 ต.ค. 58
เห็นชอบ 

ตรวจ 
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายนิกร โยมจัตุรัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ 
(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการยกระดับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 16,17

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 16,17 ตำบลละหาน อำเภอดำรูด จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑริพงษ์ วงศ์แก่น

ตั้งที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานวางท่อ - บ่อพัก								
1	งานดินชุดพร้อมกลบ ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	64.00	ลบ.ม.	-	-	80	5,120	5,120	
2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	40.00	ลบ.ม.	1,545.00	61,800	245	9,800	71,600	
3	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อ ศก 0.40 ม.	3	จุด	1,500.00	4,500	-	-	4,500	
4	ฝาตะแกรงเหล็ก 0.80x 0.80 เมตร	3	ฝา	1,347	4,041	-	-	4,041	
5	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อ ศก 0.60 ม.	33	จุด	1,700.00	56,100	-	-	56,100	
6	ฝาตะแกรงเหล็ก 0.90x 0.90 เมตร	33	ฝา	1,532	50,556	-	-	50,556	
7	ท่อ คสล. Ø 0.40 x 1.00 เมตร	28	ท่อน	364.00	10,192	90	2,520	12,712	
8	ท่อ คสล. Ø 0.60 x 1.00 เมตร	300	ท่อน	495.00	148,500	120	36,000	184,500	
9	ทรายรองพื้น	3	ลบ.ม.	250.00	750	30	90	840	
10	คอนกรีตขยายไหล่ทาง ขนาด 0.07 ม.	7	ลบ.ม.	1,860.00	13,020	306	2,142	15,162	
11	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	56	ตร.ม.	29.00	1,624	5	280	1,904	
	รวมราคาค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน							407,035	

ตรวจ

(นายอุดม คงกันภ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายนิกร โสมจิตต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันภ
ผู้อำนวยการกองช่าง
29 มี.ค. 58

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน				
ประเภท	งานทาง				
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านละหาน หมู่ที่ 16,17 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ				
รายละเอียดโครงการ	ลงลูกรังรองพื้นชั้นทาง 405 ลูกบาศก์เมตร วางบ่อพักและท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร จำนวน 300 ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 315 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,862 ตารางเมตร				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา	ตามแบบ	อบต.ละหานกำหนด		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	มกราคม 2558
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	757,766.42	1.2726	964,333.54	
	ประเภทงานอาคาร	407,035.00	1.2726	517,992.74	
	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรชุดเรือย้าย	-		-	
	วันละ 13,000 จำนวน 4 วัน	52,000.00	1.0000	52,000.00	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	
	สีเอนไซ			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,534,326.29	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,534,000	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ผู้ประมาณการ
 (นายวิฑูรย์ วงศ์แก่น)
 นายช่างโยธา

ตรวจ
 (นายอุดม คงกันกง)
 หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ
 (นายนิกร โขมจัตุรัส)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
 (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง

.....
 นายอุดม คงกันกง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 25 ต.ค. 58



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๙๙๙ /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง
ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๖.๑๗ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งจ่ายไว้ ๑,๕๓๔,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๘/ว๑๓๗/๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐
และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ว๑๕๓๓/
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
๒. เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๐๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

๑๙
นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง